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OBJETO GENERAL PRESTACION DE SERVICIOS PARA ESTUDIO DE PATOLOGIA ESTRUCTURAL, ACORDE CON LOS REQUERIMIENTOS Y {

[ EXIGENCIAS DE LA NORMA SISMO RESISTENTE, REQUERIDO DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO “ESTUDIOS DE

| VULNERABILIDAD ESTRUCTURAL, DISENOS DE REFORZAMIENTO Y AJUSTES A DISENOS ARQUITECTONICOS Y TECNICOS

E REQUERIDOS PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA NUEVA SEDE DEL COMANDO DE LA POLICIA METROPOLITANA
DE BOGOTA MEBOG. UBICADA EN LA CARRERA KR 56 N 22- 96 (ACTUAL), KR 55 N 22-93 (ANTERIORY)". |

# Item Detalle Elementos Exc.lva Unidad Cantidad Valor Unitario Valor Total

1 PRESTACION DE SERVICIOS PARA ESTUDIO DE PATOLOGIA ESTRUCTURAL, ] GLB 1.00 145,000,000 145,000,000
ACORDE CON LOS REQUERIMIENTOS Y EXIGENCIAS DE LA NORMA SISMO
RESISTENTE, REQUERIDO DURANTE LA VULNERABILIDAD ESTRUCTURAL,
DISENOS DE REFORZAMIENTO Y AJUSTES A DISENOS ARQUITECTONICOS Y
TECNICOS REQUERIDOS PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA
NUEVA SEDE DEL COMANDO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA L
MEBOG. UBICADA EN LA CARRERA KR 56 N 22- 96 (ACTUAL), KR 55 N 22-93 '

(ANTERIOR) ;

; At Total Elementos 145,000,000
Detalle Concepto 2E e e 1 o \ il g ‘ Valor
UTILIDADES 5% 7,250,000
IMPREVISTOS 1% 1,450,000
ADMINISTRACION 9% 13,050,000
| Subtotal Conceplos 21,750,000
IVA 19.00% 1,377,500
Valor Total : 168,127,500

ANEXOS SOLICITUD DE ORDEN CONTRACTUAL, CDP N°3845, ESTUDIO DE MERCADO JUNIO DE 2018, SOPORTE DE ENVIO DE

INVITACION, FORMATO INVITACION DIRECTA A PRESENTAR OFERTA, OFERTA ECONOMICA N°CE-18-44 DEL 23/07/2018,
CARTA PRESENTACION DE OFERTA, FOTOCOPIA RUT, FOTOCOPIA CERTIFICADO DE EXISTENCIA'Y REPRESENTACION
LEGAL, FOTOCOPIA CEDULA CIUDADANIA REPRESENTANTE LEGAL, CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES,
SOPORTES OTRO OFERENTE, SOPORTE DE ENVIO DE EVALUACION, FORMATO INFORME DE EVALUACION DE
PROPUESTAS, LISTA DE CHEQUEO

VALOR CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE *** ( $168,127,500) INCLUIDO IVA,
MAS  $672,510 DE IMPUESTO DE CONTRIBUCION ESPECIAL

E
|
i

SUPERVISOR CRUZ BAQUERO RAFAEL ANGEL - 17057687
CLAUSULAS
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

EN VIRTUD DE LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES
ESPECIFICAS:

A.DIAGNOSTICAR Y CONOCER LA CALIDAD DEL CONCRETO CON EL QUE FUE CONSTRUIDA LA ESTRUCTURA, MEDIANTE LA EXTRACCION
DE NUCLEOS DE LOS DIVERSOS ELEMENTOS DE CONCRETO, MEDICION DEL PH O FRENTE DE CARBONATACION Y REALIZAR LOS
CORRESPONDIENTES ENSAYOS EN CUANTIA Y LOCALIZACION QUE PERMITA DETERMINAR EL ESTADO DEL REFUERZO.

B. REALIZAR PRUEBAS Y ENSAYOS ASOCIADOS CON LA DURABILIDAD DEL CONCRETO. '

C. INCLUIR LA REALIZACION DE DIVERSOS ENSAYOS QUE PERMITAN DETERMINAR LA CALIDAD DEL CONCRETO DE LAS ESTRUCTURAS
DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA DURABILIDAD.

D. REALIZAR LA DESPRIPCION DE LOS ENSAYOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DESCRIPCION:

- EXTRACCION DE NUCLEOS DE CONCRETO SE DEBE REALIZAR DE ACUERDO A LA NORMA NTC 3658: 1994 O INV E - 418: 2007.

- ENSAYO DE ESCLEROMETRIA EN ELEMENTOS DE CONCRETO SE DEBE REALIZAR BAJO LOS PARAMETROS DE LA NORMA NTC 3692

- REGATAS PARA VERIFICACION DE REFUERZO LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL DEL ELEMENTO, SE DEBE REALIZAR LA PERFORACION
DE DIMENSIONES APROXIMADAS DE 60CM X 10CM Y PROFUNDIDAD VARIABLE DEPENDIENDO DEL RECUBRIMIENTO

- PROFUNDIDAD DE CARBONATACION SE DEBE REALIZAR SOBRE LOS NUCLEOS DE CONCRETO EXTRAIDOS Y SOBRE LAS REGATAS
REALIZADAS.

- MEDICION DE DEFORMACIONES EN PLACAS, TENIENDO EN CUENTA LAS DEFORMACIONES PRESENTES EN EL EDIFICIO SOBRE 5
PLACAS, SE DEBERAN MEDIR LAS VARIACIONES DE ALTURA CON UNA PRECISION DEL MILIMETRO. :

E. EVALUAR LA CALIDAD DEL CONCRETO EN TERMINOS DE RESISTENCIA Y DURABILIDAD.

F. REALIZAR INFORME DE INSPECCION VISUAL, INCLUYE REGISTRO FOTOGRAFICO. ‘ ‘ :

G. REALIZAR COMO MINIMO LA SIGUIENTE CANTIDAD DE ENSAYOS: SOTANO (31 NUCLEOS, 16 REGATAS CARBONATACION, 28
ESCLEROMETRIA),PISO 1 (18 NUCLEQOS, 6 REGATAS _CARBONATACiON, 36 ESCLEROMETRIA), PISO 2 (16 NUCLEOS, 7 REGATAS
CARBONATACION, 45 ESCLEROMETRIA), PISO 3 (8 NUCLEOS, 4 REGATAS CARBONATACION, 36 ESCLEROMETRIA), PISO 4 (13 NUCLEOS, 6
REGATAS CARBONATACION, 12 ESCLEROMETRIA), PISO 5 (7 NUCLEOS, 4 REGATAS CARBONATACION, 10 ESCLEROMETRIA), PISO 6 (12" *
NUCLEOS, 6 REGATAS CARBONATACION, 12 ESCLEROMETRIA), CUBIERTA (10 NUCLEOS, 5 REGATAS CARBONATACION, 13 1 :
ESCLEROMETRIA) Y SOBRE-CUBIERTA (4 NUCLEOS, 3 REGATAS CARBONATACION, 10 ESCLEROMETRIA), PARA UN TOTAL (119 NUCLEOS,
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OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

57 REGATAS CARBONATACION, 202 ESCLEROMETRIA).

H. ELABORAR EL DIAGNOSTICO SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE LA EDIFICACION EN TERMINOS DE SECCIONES, RESISTENCIA,
DURABILIDAD Y ELEMENTOS DE ACERO DE REFUERZO QUE COMPONEN LOS ELEMENTOS EN CONCRETO REFORZADO QUE COMPONEN
LA ESTRUCTURA EXISTENTE -

OBLIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD

EN VIRTUD DE LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL, LA UNIVERSIDAD SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES: 1)
PAGAR AL CONTRATISTA EL VALOR DE LA ORDEN CONTRACTUAL EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES PACTADAS EN LA CLAUSULA
FORMA DE PAGO; 2) INFORMAR AL CONTRATISTA SOBRE CUALQUIER IRREGULARIDAD U OBSERVACION QUE SE ENCUENTRE EN LA
EJECUCION DE LA ORDEN CONTRACTUAL; 3) ASIGNAR UN SUPERVISOR O UN INTERVENTOR PARA LA COORDINACION CON EL
CONTRATISTA DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS Y REQUERIMIENTOS QUE GENERE LA ORDEN CONTRACTUAL.

PLAZO

EL PLAZO DURANTE EL CUAL SE EJECUTARA ESTA ORDEN CONTRACTUAL ES DE DIEZ (10) DIAS, CONTADOS A PARTIR DEL 04 DE
SEPTIEMBRE DE 2018 HASTA EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018, PREVIO CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS REQUISITOS DE
PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACION Y EJECUCION

FORMA DE PAGO

| LA UNIVERSIDAD PAGARA EL VALOR PACTADO AL CONTRATISTA EL CUAL INCLUYE LOS IMPUESTOS, GRAVAMENES Y CONTRIBUCIONES
| A QUE HAYA LUGAR O SE DERIVEN DEL MISMO, EN LA SIGUIENTE FORMA: CONTADO COMERCIAL POR VALOR DE $ 168.127.500 IVA
INCLUIDO, EL PAGO SE HARA EFECTIVO PREVIA PRESENTACION POR PARTE DEL CONTRATISTA DE LA FACTURA Y DE LA CERTIFICACION
EN LA QUE CONSTE QUE EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA AL DIA EN EL PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES,
CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY 789 DE 2002 Y CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR.

REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 7110

LUGAR DE EJECUCION

BOGOTA, CALLE 20N 7 - 17 PISO 6.
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

EL CONTRATISTA MANIFIESTA EXPRESAMENTE A LA UNIVERSIDAD QUE NO ESTA INCURSO EN NINGUNA CAUSAL INHABILIDAD O
INCOMPATIBILIDAD CONTENIDA EN LA CONSTITUCION POLITICA NI EN LA LEY, Y QUE SERAN DE SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD LAS
CONSECUENCIAS QUE SE DERIVEN DE LAS ANTECEDENTES O SOBREVINIENTES.

CADUCIDAD

LA UNIVERSIDAD PODRA DAR POR TERMINADA UNA ORDEN CONTRACTUAL Y ORDENAR SU LIQUIDACION, EN AQUELLOS CASOS EN LOS
CUALES ADVIERTA QUE HAY CLARAS EVIDENCIAS DE QUE EL CONTRATISTA ESTA INCUMPLIENDO CON LAS OBLIGACIONES
CONTRACTUALES Y QUE ESTA CIRCUNSTANCIA AFECTA DE MANERA GRAVE Y DIRECTA LA EJECUCION DE LA MISMA, HASTA EL PUNTO
DE CONSIDERAR QUE SE PUEDE PRESENTAR SU PARALISIS. LA DECLARATORIA DE CADUCIDAD SEA CONSTITUTIVA DEL SINIESTRO DE
INCUMPLIMIENTO.

SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

LAS PARTES SE COMPROMETEN A CUMPLIR LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002, MODIFICADO
POR LA LEY 828 DE 2003.
SUPERVISION/ INTERVENTORIA

EL SUPERVISOR O INTERVENTOR, PARA EJERCER EL ADECUADO SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE LA ORDEN CONTRACTUAL QUE LE
HA SIDO ASIGNADA, DEBERA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN LOS ARTICULOS 92 A 94 DEL MANUAL DE
CONVENIOS Y CONTRATOS ADOPTADO MEDIANTE RESOLUCION DE RECTORIA NO. 1551 DE 2014, Y LAS DEMAS NORMAS QUE LO
COMPLENTEN, ADICIONEN O SUSTITUYAN.

PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACION Y EJECUCION(SUPERIOR)

LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL SE PERFECCIONA CON LA SUSCRIPCION DE LAS PARTES Y EL REGISTRO PRESUPUESTAL.PARA SU
LEGALIZACION SE REQUIERE LA CONSTITUCION POR PARTE DEL CONTRATISTA DE LA GARANTIA EXIGIDA, Y APROBACION DE LA MISMA
POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD.CON EL CUMPLIMIENTO Y APROBACION DE LOS ANTERIORES REQUISITOS Y LOS DEMAS PACTADOS EN
LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL, PODRA DARSE INICIO A SU EJECUCION.SERA OBLIGACION DEL JEFE DE CONTRATACION O QUIEN
HAGA SUS VECES INFORMAR AL SUPERVISOR O INTERVENTOR Y AL CONTRATISTA, A TRAVES DE CUALQUIER MEDIO ESCRITO, LA FECHA
A PARTIR DE LA CUAL SE HAN CUMPLIDO TODOS LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACION Y EJECUCION. AS[ MISMO,
DEBERA PUBLICAR LA ORDEN CONTRACTUAL EN EL SITIO WEB DE CONTRATACION, DENTRO DE LOS CINCO (5) DIAS HABILES
SIGUIENTES A SU LEGALIZACION.

RECOMENDACION AL ORDENADOR DEL GASTO

HERNAN ALBERTO HERNANDEZ MORENO EN SU CALIDAD DE JEFE DE CONTRATACION DE LA FACULTAD DE INGENIERIA,SEDE BOGOTA;
PREVIA VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS EXIGIDOS POR LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN LA
UNIVERSIDAD, RECOMIENDA AL ORDENADOR DEL GASTO SU SUSCRIPCION

ESTAMPILLA

__LA UNIVERSIDAD, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LA LEY 1697 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2013 REGLAMENTADA POR EL
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ESTAMPILLA

DECRETO 1050 DEL 5 DE JUNIO DE 2014, APLICARA AL MOMENTO DEL PAGQ LA RETENCION POR CONCEPTO DE LA CONTRIBUCION
PARAFISCAL DE LA ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA.
RESPONSABLE DE LA SUPERVISION

LA SUPERVISION DE LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL SERA EJERCIDA POR: EL DIRECTOR DEL PROYECTO.
GARANTIA

SEGURO DE CUMPLIMIENTO EL CONTRATISTA CONSTITUIRA POR SU CUENTA Y A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA,
UNA POLIZA DE SEGURO O GARANTIA QUE AMPARE LOS SIGUIENTES RIESGOS: A) CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS:
EN CUANTIA MINIMA EQUIVALENTE AL VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR TOTAL DE LA ORDEN CONTRACTUAL Y CON VIGENCIA IGUAL
AL PLAZO DE LA MISMA(Q) Y SEIS (6) MESES MAS.B) CALIDAD DEL SERVICIO: EN CUANTIA MINIMA EQUIVALENTE AL VEINTE POR CIENTO
(20%) DEL VALOR TOTAL DE LA ORDEN CONTRACTUAL Y CON VIGENCIA IGUAL AL PLAZO DE LA MISMA(O) Y SEIS (6) MESES MAS.C)
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: POR CUANTIA MINIMA EQUIVALENTE AL CINCO POR CIENTO (5%) DEL VALOR TOTAL DE LA
ORDEN CONTRACTUAL Y CON VIGENCIA IGUAL AL PLAZO DE LA MISMA(O) Y TRES (3) ANOS MAS.

SUSPENSION DE ORDEN CONTRACTUAL d

EN CASO DE PRESENTARSE LA OCURRENCIA DE HECHOS AJENOS A LA VOLUNTAD DE LAS PARTES, CIRCUNSTANCIAS DE FUERZA
MAYOR O CASO FORTUITO, INTERES Y CONVENIENCIA MUTUA E INTERES PUBLICO, SE PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE LA
EJECUCION DEL CONTRATO, PARA LO CUAL EL SUPERVISOR O INTERVENTOR REMITIRA AL ORDENADOR DEL GASTO LA SOLICITUD CON
UN INFORME QUE JUSTIFIQUE LA NECESIDAD DE SUSPENDER SU EJECUCION Y EL PLAZO REQUERIDO. EL JEFE DE CONTRATACION
RECOMENDARA AL ORDENADOR DEL GASTO SOBRE LA ACEPTACION DE LA SUSPENSION DE LA EJECUCION CONTRACTUAL.EL
ORDENADOR DEL GASTO ACEPTARA LA SUSPENSION DEL CONTRATO Y PROCEDERA A FIRMAR EL DOCUMENTO DE SUSPENSION
RESPECTIVA, REMITIENDOSE COPIA DE LA MISMA POR PARTE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR A LA COMPANIA ASEGURADORA O
BANCO GARANTE (EN CASO QUE APLIQUE). EL TERMINO DE LA SUSPENSION DEBE SER DETERMINADO O DETERMINABLE Y PARA LA '
REINICIACION DE LA EJECUCION DE LA ORDEN CONTRACTUAL EN EL DOCUMENTO DE SUSPENSION SE ESTIPULARA LA FECHA DE
REINICIO.ES FUNCION DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR VERIFICAR QUE UNA VEZ REINICIADA LA EJECUCION CONTRACTUAL EL
CONTRATISTA AMPLIE O PRORROGUE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA PACTADA EN LA ORDEN CONTRACTUAL, EN CASO QUE APLIQUE.
CESION DE ORDEN CONTRACTUAL

ES PROHIBIDO AL CONTRATISTA CEDER LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL EN FORMA TOTAL O PARCIAL, SIN LA PREVIA
AUTORIZACION POR ESCRITO DEL ORDENADOR DEL GASTO DE LA UNIVERSIDAD.
LIQUIDACION DE ORDEN CONTRACTUAL

LA LIQUIDACION DE LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL DEBERA SUSCRIBIRSE DENTRO DE LOS CUATRO (4) MESES SIGUIENTES A LA
FINALIZACION DE SU PLAZO.AL MOMENTO DE LIQUIDAR LA PRESENTE ORDEN COTNRACTUAL EL SUPERVISOR O INTERVENTOR
VERIFICARA Y DEJARA CONSTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA FRENTE A LOS APORTES A
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DURANTE EL PLAZO DE LA ORDEN CONTRACTUAL, ESTABLECIENDO UNA CORRECTA RELACION
ENTRE EL MONTO CANCELADO Y LAS SUMAS QUE DEBIERON HABER SIDO COTIZADAS POR EL CONTRATISTA.

ADICION, MODIFICACION Y PRORROGA

LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL SE PODRA ADICIONAR, MODIFICAR O PRORROGAR, SIEMPRE QUE EXISTA CONCEPTO FAVORABLE
POR PARTE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR, POR MUTUO ACUERDO ENTRE LAS PARTES Y PREVIAMENTE A SU FECHA DE
TERMINACION. ESTO DEBERA CONSTAR POR ESCRITO Y SURTIRA EFECTOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU LEGALIZACION. NO OBSTANTE
LO ANTERIOR, DEBERA CENIRSE A LOS PROCEDIMIENTOS REGULADOS Y ESTABLECIDOS EN EL MANUAL DE CONVENIOS Y CONTRATOS
DE LA UNIVERSIDAD LA BRSNS AN N T : . )

SOLUCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES

ANTES DE ACUDIR A LAS INSTANCIAS JUDICIALES, LAS PARTES BUSCARAN RESOLVER CUALQUIER DIFERENGIA O DISCREPANCIA
SURGIDA CON OCASION DEL PRESENTE CONTRATO, DE FORMA AGIL, RAPIDA Y DIRECTA, MEDIANTE LA APLICACION DE LOS -
MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS, TALES COMO LA CONCILIACION, LA MEDIACION O LA TRANSACCION. S
EXCLUSION DE RELACION LABORAL Y AUTONOMIA e

LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL LA EJECUTA EL CONTRATISTA CON PLENA AUTONOMIA Y NO GENERA RELACION LABORAL ENTRE
LA UNIVERSIDAD CON EL CONTRATISTA NI CON EL PERSONAL QUE ESTE DESIGNE PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.
TODO EL PERSONAL DEL CONTRATISTA DEBERA ESTAR VINCULADO EN FORMA TAL QUE SE GARANTICE SU DISPONIBILIDAD PARA LA
EJECUCION OPORTUNA DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA ORDEN CONTRACTUAL. ™ ;
MULTAS o2 ey :

EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA INCURRA EN INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA PRESENTE
ORDEN CONTRACTUAL, LA UNIVERSIDAD, MEDIANTE RESOLUCION MOTIVADA QUE PRESTARA MERITO EJECUTIVO, PODRA IMPONER
MULTAS DIARIAS, A RAZON DEL 0,01% DEL VALOR CONTRACTUAL DE LA OBLIGACION O PARTE INCUMPLIDA, MIENTRAS PERSISTA EL
INCUMPLIMIENTO, SIN QUE SUMADAS SUPEREN EL 20% DEL VALOR DE LA ORDEN CONTRACTUAL O CONTRATO. .0 |\~
CLAUSULAPENAL ' mah LG

SE PACTA COMO CLAUSULA PENAL PECUNIARIA LA SUMA EQUIVALENTE AL VEINTE POR GIENTO (20%) DEL VALOR TOTAL DEL
CONTRATO, LA CUAL SE HARA EFECTIVA POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD, EN CASO DE ATRASO O INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL
CONTRATISTA DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS DEL PRESENTE CONTRATO. DICHA SUMA PODRA SER TOMADA
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CLAUSULA PENAL

DIRECTAMENTE DE LAS GARANTIAS, O DE SER EL CASQ, SE COBRARA POR JURISDICCION COACTIVA.,
INTERPRETACION UNILATERAL

CUANDO CON OCASION DE LA EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO SE PRESENTEN DIVERGENCIAS RESPECTO A LA INTERPRETACION
DE LAS CLAUSULAS CONTENIDAS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO, QUE NO PUEDAN SER SUBSANADAS ACUDIENDO A LAS NORMAS
CENERALES DE INTERPRETACION, EL PLIEGO DE CONDICIONES QUE ANTECEDE AL PRESENTE PROCESO CONTRAGTUAL v LA OFERTA

CONTRATO EN UN VEINTE POR CIENTO (20 %) O MAS DE SU VALOR INICIAL. EL CONTRATISTA PODRA RENUNCIAR A LA CONTINUACION
DE LA EJECUCION, EN ESTE EVENTO SE ORDENARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO, Y LA UNIVERSIDAD ADOPTARA DE MANERA
INMEDIATA LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA TERMINACION DE SU OBJETO. ' -
LIQUIDACION UNILATERAL

CUANDO EL CONTRATISTA, HABIENDO SIDO REQUERIDO, NO SE PRESENTE A LA LIQUIDACION DE COMUN ACUERDO DENTRO DE LOS
CUATRO (4) MESES SIGUIENTES A LA EXTINCION DE LA RELACION CONTRACTUAL, O LAS PARTES NO LLEGUEN A UN ACUERDO SOBRE EL
CONTENIDO DE LA MISMA, LA LIQUIDACION SERA PRACTICADA DIRECTA Y UNILATERALMENTE POR LA UNIVERSIDAD DENTRO DE LOS
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TERMINACION UNILATERAL

LA UNIVERSIDAD PODRA TERMINAR UNILATERALMENTE EL PRESENTE CONTRATO. EN CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES CASOS: 1. ‘
CUANDO LAS EXIGENCIAS DEL SERVICIO PUBLICO LO REQUIERAN O LA SITUACION DE ORDEN PUBLICO LO IMPONGA.2, POR MUERTE O ’
|

LA OFERTA ECONOMICA N° CE-18-44 DE 23/07/2018, HACE PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL.
PREVENCION DE VIOLENCIAS BASADAS EN GENERO O VIOLENCIA SEXUAL

EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA UNIVERSIDAD A ABSTENERSE DE INCURRIR EN ACCIONES U OMISIONES QUE CAUSEN I
DISCRIMINACION, SUFRIMIENTO FISICO, SICOL GICO, SEXUAL O PATRIMONIAL, POR RAZONES DE SEXO, GENERO U ORIENTACION '
SEXUAL, EN CUALQUIER PERSONA PERTENECIENTE A LA COMUNIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA O QUE SE

ENCUENTRE DENTRO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO.

EL INCUMPLIMIENTO DE LA MENCIONADA CLAUSULA ACARREARA LAS SANCIONES CONTRACTUALES A QUE HAYA LUGAR EN EL MARCO |
DEL MANUAL DE CONVENIOS Y CONTRATOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Y DE LO DISPUESTO EN LA RESOLUCION DE
RECTORIA NO. 1215 DE 2017. 1

f REGISTRO PRESUPUESTAL Vigencia Rese. 2018 Numero 4900

: Tipo ODS ORDENES DE SERVICIO Vigencia 2018 Numero 1743 Acta 0 Fecha 28/08/2018
Proyecto 309010027782-EALIZAR LOS ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD ESTRUCTURAL, DISENOS DE REFORZAMIENTO Y AJUSTES A DISENOS

ARQUITECTONICOS Y TECNICOS REQUERIDOS PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA NUEVA SEDE DEL COMANDO DE LA
POLICIA METROLITANA DE BOGOTA MEBOG. RESOLUCION DE DECANATURA 4805 DE 11/12/2017.

Area Imputacién A Recurso Valor

301080101 INSTITUTQ DE 260020010101001 Remuneracién por servicios técnicos - especifica 20 RECURSOS 168,127,500.00
EXTENSION E 02 CORRIENTES

301090101 INSTITUTO DE 260020010101001 Remuneracién por servicios técnicos - especifica 20 RECURS0S 672,510.00
EXTENSION E 02 CORRIENTES
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Médulo de Contratos Nit: NIT 899.999.063 ; 30/08/2018 17:31:05
ORDEN CONTRACTUAL DE PRESTACION DE SERVICIOS
P Vigencia 2018 )
FECHA 28/08/2018
CONTRATISTA INTEGRARQ SA S ODS No. 1743
NITIC.C. 900689105
DIRECCION CR 73 163 21 IN 3 AP 309
TELEFONO 3837586
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ;
Tipo CDP CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Vigencia 2018 Nuamero 3645 Acta 0 Fecha 17/07/2018

Proyecto 309010027782-EALIZAR LOS ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD ESTRUCTURAL, DISENOS DE REFORZAMIENTO Y AJUSTES A DISENOS
ARQUITECTONICOS Y TECNICOS REQUERIDOS PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA NUEVA SEDE DEL COMANDO DE LA
POLICIA METROLITANA DE BOGOTA MEBOG. RESOLUCION DE DECANATURA 4805 DE 11/12/2017.

Area Imputacién Recurso Valor
301090101 INSTITUTO DE 260020010101001 Remuneracion por servicios técnicos - especifica 20 RECURSOS -36,664,583.00
EXTENSION E 02 . : CORRIENTES
INVESTIGACION
301090101 INSTITUTO DE 260020010101001 Remuneracidn por servicios técnicos - especifica 20 RECURSOS : © 204,792,083.00
EXTENSION E 02 CORRIENTES
INVESTIGACION
301090101 INSTITUTO DE 260020010101001 Remuneracién por servicios técnicos ; especifica 20 RECURSOS o ae O e 17,819,168.00
: " EXTENSION E 02 e s b CORRIENTES ~~ "= ™" '~ :
INVESTIGACION PAATY MBCIOINAL DF OO nstm e aLt )
301090101 INSTITUTO DE 260020010101001 Remuneracién por servicios técnicos - especifica 20 RECURSOS ] ' -146,658.00
EXTENSION E 2 d TR : s CORRIENTES
[~ INVESTIGACI@N \
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