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TRANSPORTE ESPECIALIZADO DE CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA TIPO
CONTENEDOR / CONTEINER / VAGÓN METÁLICO DE 20 PIES, CONTEMPLANDO
EL CARGUE O EL DESCARGUE (SEGÚN EL CASO) Y EL TRASIEGO INTERNO,
LOCALIZACIÓN DENTRO DE LA MISMA CIUDAD DONDE SE REALIZA EL
ALQUILER DEL CONTENEDOR. EL PAGO POR UNIDAD CONTEMPLA SOLO UN
TRAYECTO (SOLO IDA O SOLO VUELTA).
ALQUILER DE CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA FABRICADO DENTRO DE
CONTENEDOR / CONTEINER / VAGÓN METÁLICO DE 20 PIES, DE MEDIDAS
EXTERNAS 6,10X2,44X2,59 M (L X A X H) Y CAPACIDAD (VOLUMEN) ÚTIL DE 32,6
M3, CON CAPACIDAD DE SEIS (6) PUESTOS DE TRABAJO; CONTENIENDO LAS
ADECUACIONES INTERNAS NECESARIAS DE AISLAMIENTO TÉRMICO,
VENTANAS, PUERTAS, ACABADO DE PISO, PUNTOS ELÉCTRICOS, AIRE
ACONDICIONADO Y OTROS PARA SU CORRECTO USO.
NO INCLUYE TRANSPORTE NI INSTALACIÓN EN SITIO, NI DOTACIONES
INTERNAS DE MOBILIARIO, NI CABINAS SANITARIAS AL INTERIOR, NI
ADECUACIONES DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS O HIDROSANITARIAS
EXTERNAS AL CAMPAMENTO.
CERRAMIENTOS DE PROTECCIÓN PROVISIONAL TIPO "FORMALETERÍA DE
ENTREPISO" LIBERANDO EL CENTRO DEL MÓDULO PARA RESGUARDAR SU
CONTENIDO, ESTRUCTURA DE SOPORTE DE H.>2,00<=3,60 M Y LUCES
MENORES A 3,00 M, CONSTITUIDA POR PARALES METÁLICOS CON
PASADORES, ESTABILIZACIÓN DE PARALES MEDIANTE CRUCETAS, CERCHAS
METÁLICAS PARA CONFINAR LOS PARALES Y COMO SOPORTE DE LA
POSTERIOR SUPERFICIE HORIZONTAL DE PROTECCIÓN CON CAMILLAS DE
MADERA. INCLUYE TELA DE CERRAMIENTO VERDE 65 GR/M2 O SIMILAR PARA
PROTECCIÓN.
EL PAGO POR M2 SERÁ MEDIDO EN LA PLANTA DE LAS CAMILLAS
IMPLEMENTADAS. PARA PROTECCIÓN DE EQUIPOS EXISTENTES QUE NO
SERÁN RETIRADOS, VER PLANO DE LOCALIZACIÓN DE EQUIPOS.
SOBRECUBIERTA PROVISIONAL TIPO PESADA COMPUESTA POR CERCHAS
METÁLICAS Y CORREAS EN PERFILES TUBULARES FORMANDO PÓRTICOS
PARA ESTABILIDAD, SUPERFICIE CON TEJAS DE ZINC A DOS AGUAS. CON
CANALES EN TUBERÍA PVCS 4" ABIERTAS A MITADES, Y BAJANTES EN PVCS;
UBICACIÓN DE LAS PASARELAS Y DISPOSICIÓN DE BAJANTES SEGÚN PLANOS
DE DISEÑO. INCLUYE SUMINISTROS, FABRICACIÓN, MONTAJE, TRASLADO
PARA POSTERIORES USOS.
EL PAGO POR M2 SERÁ MEDIDO EN LA PROYECCIÓN EN PLANTA DE LA SOBRE
CUBIERTA. VER PLANO PRELIMINARES - INSTALACIÓN SOBRECUBIERTA.
TRASLADO DE SOBRECUBIERTA EXISTENTE TIPO PESADA COMPUESTA POR
CERCHAS METÁLICAS Y CORREAS EN PERFILES TUBULARES Y SUPERFICIE
CON TEJAS DE ZINC A DOS AGUAS; REALIZANDO LOS CORTES NECESARIOS
EN LA PERFILERÍA PARA GENERAR SECCIONES LÓGICAS PARA SU
DESPLAZAMIENTO, ASÍ COMO CORTES EN LA SUPERFICIE DE TEJAS DE ZINC
DE CONTENCIÓN DE AGUA, Y  RETIRANDO LOS ANCLAJES Y OTROS SISTEMAS
DE FIJACIONES; REALIZANDO LAS MANIOBRAS DE DESMONTE,
TRASIEGO Y REINSTALACIÓN EN LA NUEVA LOCALIZACIÓN, IMPLEMENTANDO
SISTEMAS MANUALES; GENERANDO LOS NUEVOS ANCLAJES NECESARIOS
PARA ESTABILIDAD DEL SISTEMA, REALIZANDO LAS UNIONES MECÁNICAS Y/O
SOLDADURAS NECESARIAS PARA UNIR NUEVAMENTE LAS SECCIONES
DESMONTADAS, REALIZANDO LOS EMPALMES NECESARIOS CON CINTA
INDUSTRIAL PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE
CONTENCIÓN DE AGUA, REEMPLAZADO HERRAJES MENORES, RETOQUES DE
PROTECCIÓN ANTICORROSIVA.
NO INCLUYE EQUIPOS MECÁNICOS PESADOS COMO TORRE GRÚA O
RETROEXCAVADORAS. EL PAGO POR M2 SERÁ MEDIDO EN LA
SOBRECUBIERTA REINSTALADA VISTA EN PLANTA.
PROTECCIÓN DE MOBILIARIO FIJO Y/O EQUIPOS DE LABORATORIO
(INDIFERENTE DE SI ES INCRUSTADO O ANCLADO O FABRICADO EN SITIO)
CON PROFUNDIDAD HASTA 60 CM, REALIZANDO EL RECUBRIMIENTO
SUPERFICIAL CON PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD CAL.6 ADHERIDO MEDIANTE
CINTA DE ENMASCARAR Y RECUBRIMIENTO FINAL CON LÁMINAS DE CARTÓN
CORRUGADO RESPECTIVAMENTE AMARRADAS CON ZUNCHO, LIMPIEZA Y
RETIRO DE ESCOMBROS MENORES. EL PAGO POR M2 SERÁ MEDIDO EN
ALZADO DEL MUEBLE PROTEGIDO E INCLUYE EL RECUBRIMIENTO EN TODAS
SUS CARAS
ALQUILER DE ANDAMIO CERTIFICADO MULTIDIRECCIONAL CON BASE
RODANTE, DE MEDIDAS 1,40X3,00X7,00 M (A X L X H). LA ALTURA TOTAL DE
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7,00 M ESTÁ COMPUESTA POR 6,00 M HASTA LA ÚLTIMA PLATAFORMA Y 1,00 M
ADICIONAL DE BARANDA. INCLUYE ARMADO Y DESARMADO, RODAPIÉS,
PLATAFORMAS METÁLICAS Y DE ACCESO INTERNO, RUEDAS EN
POLIURETANO, TORNILLOS NIVELADORES GRADUABLES, ESCALARA DE
ASCENSO INTERNA Y BARANDAS DE SEGURIDAD, Y ACCESORIOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU CORRECTO ARMADO Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO.

NO INCLUYE TRANSPORTE. NO APLICA PARA PAGO ADICIONAL DE LAS
ACTIVIDADES DE OBRA, PUES CADA ÍTEM INCLUYE EN SU COSTO LOS
IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA TRABAJOS EN ALTURAS.
ALQUILER DE UNIDAD DE ASEO / BAÑO PORTÁTIL FABRICADO EN
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CAP.200 L, DE MEDIDAS 1,20X1,20X2,40 M (A
X PF X H), CERROJO CORREDIZO, BOMBA DE RECIRCULACIÓN DE AGUA
ACCIONADA CON EL PIE, CUERPO EN DOBLE PIEL AISLADA PARA SOPORTAR
LA TEMPERATURA EXTERNA. INCLUYE TRANSPORTES (DE IDA Y DE VUELTA),
INSTALACIÓN Y ASEO DOS VECES POR SEMANA.
DESMONTE MANUAL DE TEJAS DE ASBESTO CEMENTO DE CUBIERTA
(INDIFERENTE DEL TIPO Y TAMAÑO) Y SUS CORRESPONDIENTES LISTONES,
CABIOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ÚLTIMAS NO
SEAN DE CARGA); CONTEMPLA LA APLICACIÓN DE POLÍMERO ACRÍLICO DE
ALTA ADHERENCIA CON ALGUICIDA PARA FIJACIÓN DE SUPERFICIE CON
ASBESTO Y EVITAR SU DESPRENDIMIENTO EN EL AIRE PREVIO AL DESMONTE
Y EN TODAS SUS CARAS, TIPO ASBESTFIX O EQUIVALENTE
 INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA LA CUBIERTA
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LABOR, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE
ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL TENIENDO
PRESENTE QUE EL MATERIAL CONTIENE ASBESTO, TRANSPORTE Y
PROCESO DE ALMACENAMIENTO HASTA LA BODEGA QUE DISPONGA EL
SUPERVISOR PARA LOS ELEMENTOS REUTILIZABLES.
DESMONTE MANUAL DE FLANCHES DS.>=50 CM (INDIFERENTE DE SU
MATERIAL, POLÍMERO, LÁMINA DE ACERO NEGRO O GALVANIZADO, ETC.),
CONTEMPLANDO EL RETIRO COMPLETO DE SUS ANCLAJES Y DE LOS SELLOS
Y ADHESIVOS PERIMETRALES. INCLUYE EMBALAJE CON LÁMINAS DE CARTÓN
CORRUGADO RESPECTIVAMENTE AMARRADAS CON ZUNCHO, TRANSPORTE
Y PROCESO DE ALMACENAMIENTO HASTA LA BODEGA QUE DISPONGA EL
SUPERVISOR PARA LOS ELEMENTOS REUTILIZABLES, LIMPIEZA Y RETIRO DE
ESCOMBROS MENORES.
DESMONTE MANUAL DE CANAL DS.>=50 CM (INDIFERENTE DE SU MATERIAL,
POLÍMERO, LÁMINA DE ACERO NEGRO O GALVANIZADO, ARCILLA, ETC.),
INCLUYENDO EL RETIRO DEL SISTEMA DE SOPORTERÍA RELACIONADO A LA
CANAL. INCLUYE EMBALAJE CON LÁMINAS DE CARTÓN CORRUGADO
RESPECTIVAMENTE AMARRADAS CON ZUNCHO, TRANSPORTE Y PROCESO
DE ALMACENAMIENTO HASTA LA BODEGA QUE DISPONGA EL SUPERVISOR
PARA LOS ELEMENTOS REUTILIZABLES, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS
MENORES.
DESMONTE MANUAL DE CIELO RASO EN PANELERÍA LIVIANA (SISTEMA
DRYWALL, INDIFERENTE DEL MATERIAL DE ACABADO DE LOS PANELES),
EJECUTADO EN ALTURAS HASTA 10,00 M, CONTEMPLANDO EL DESMONTE
DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y ANCLAJE. INCLUYE CARGUE, RETIRO,
DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD
AMBIENTAL, TRANSPORTE Y PROCESO DE ALMACENAMIENTO HASTA LA
BODEGA QUE DISPONGA EL SUPERVISOR PARA LOS ELEMENTOS
REUTILIZABLES.
MANTENIMIENTO DE CERCHA METÁLICA DE ESTRUCTURA DE APOYO DE
CUBIERTA H.>15,0<=30,0 CM TIPO PLANA (NO TRIDIMENSIONAL, NI DE
SECCIÓN TRIANGULAR, ETC.), REALIZADO EN TRABAJO EN ALTURAS Y EN EL
SITIO, SIN REALIZAR DESMONTE DE LA PIEZA, SEGÚN PLANO DE DETALLE;
DECAPADO, LIJADO Y LIMPIEZA DE LA TOTALIDAD DE CARAS VISTAS DE LOS
ELEMENTOS DE LAS CERCHAS HASTA DEJAR EL ACERO BRUTO A LA VISTA,
RETIRANDO CUALQUIER SEÑAL DE ÓXIDO
REPARACIÓN DE SOLDADURAS DEFICIENTES Y/O SUELTAS; PROTECCIÓN
CON PINTURA ANTICORROSIVA ALQUÍDICA SOBRE LA TOTALIDAD DE CARAS
VISTAS DE LAS PIEZAS APLICADA EN DOS (2) CAPAS CON PISTOLA; ACABADO
CON ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE SOBRE LA
TOTALIDAD DE CARAS VISTAS DE LAS PIEZAS APLICADA EN TRES (3) CAPAS
CON PISTOLA. INCLUYE SUMINISTROS, EJECUCIONES, DILUYENTES.
EL PAGO POR METRO SERÁ MEDIDO EN LA LONGITUD DE LA CERCHA POR SU
COSTADO MÁS EXTENSO UNA SOLA VEZ Y CONTEMPLARÁ LA TOTALIDAD DE
PIEZAS IMPLICITAS. NO INCLUYE ANDAMIAJE.
MANTENIMIENTO DE CORREAS, INCLUYE TEMPLETES, ANTICORROSIVO Y
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PINTURA EN ESMALTE. LA ACTIVIDAD NO CONTEMPLA EL DESMONTE DE
CORREAS.

LIMPIEZA DE SUPERFICIES EN CONCRETO RETIRANDO CUALQUIER
CONTAMINACIÓN SUPERFICIAL Y ADHERIDA PARA TRABAJOS POSTERIORES
RELACIONADOS A LA SUPERFICIE, LINEAL <=0,50 M, IMPLEMENTANDO ÁCIDO
MURIÁTICO (CLORHÍDRICO), GRATAS METÁLICAS Y AGUA A PRESIÓN CON
HIDROLAVADORA. INCLUYE TRASIEGO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE
ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO
CORRESPONDE NI REEMPLAZA A LA ACTIVIDAD DE ASEO FINAL DE OBRA.
PUNTO DE ANCLAJE FIJO SOBRE CONCRETO, PARA AMARRE EN TRABAJOS
DE DESCOLGADO, EN ALTURAS Y LÍNEAS DE VIDA, FABRICADO EN ACERO
FORJADO INOXIDABLE (ANSI A10.32, ANSI Z359.1), CAPACIDAD DE CARGA 310
LB, CUMPLIENDO PRUEBA 100% DE LA CARGA A 3600 LIBRAS (16 KN),
RESISTENCIA A LA TENSIÓN DE 5000 LIBRAS (22 KN). INCLUYE SUMINISTRO,
INSTALACIÓN, CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA PRUEBA.
ALFAJÍA PREFABRICADA EN FIBROCEMENTO DE MEDIDAS 7X37 CM (H X A)
DOBLE PENDIENTE, TIPO 7X37X100 DE EL PRECON O EQUIVALENTE DE IGUAL
CALIDAD O SUPERIOR. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MORTERO
IMPERMEABILIZADO PARA LA PEGA DE LA PIEZA. PARA REPARAR LAS PIEZAS
QUE SEAN NECESARIAS.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS DE 4'' EN PVC,
CON ACCESORIOS Y PINTADA CON ESMALTE A DOS MANOS. INCLUYE
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANDAMIO CERTIFICADO Y DEMAS EQUIPOS
NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD.
SONDEO Y LIMPIEZA DE RED PLUVIAL Ø.=2"-4" INSTALADA SUBTERRÁNEA Y/O
A NIVEL Y/O EN ALTURAS HASTA 10,00 M, GARANTIZANDO EL RETIRO DE LAS
OBSTRUCCIONES EXISTENTES Y EL CORRECTO DESAGÜE DE LOS LÍQUIDOS,
IMPLEMENTANDO SONDA ELÉCTRICA ACARREABLE. INCLUYE PRUEBA DE
FLUJO AL FINALIZAR EL TRABAJO; TRASIEGO, CARGUE, RETIRO Y
DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD
AMBIENTAL. NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS.
ABRAZADERA TIPO U 1/2" - 1" EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 16 X 1". INCLUYE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN, CHAZO MULTIUSO ROSCADO Y ESPARRAGO
3/8".
LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN EXISTENTES DE REDES SANITARIAS Y/O
DE AGUAS LLUVIAS, CON MEDIDAS INTERNAS ENTRE 0,80X0,80X0,80 M Y
1,50X1,50X1,50 M (A X L X H), INCLUYENDO TRABAJOS NECESARIOS PARA LA
APERTURA DE LA MISMA, RETIRO DE OBSTRUCCIONES DENTRO DE LA CAJA,
BOMBEO DE AGUA ESTANCADA, LIMPIEZA CON AGUA A PRESIÓN Y TRABAJOS
NECESARIOS
PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FLUJO AL PASO DEL AGUA POR LA MISMA;
TRASIEGO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO
APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES
INTERNAS NI EXTERNAS DE LA CAJA.
CUBIERTA METÁLICA PARA CUBIERTAS TIPO SÁNDWICH DE FABRICACIÓN
MONOLÍTICA, RELLENO INYECTADO EN LÍNEA CONTINUA CON POLIURETANO
EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD (38 KG/M3) E.=17 MM (SIN INCLUIR LA CRESTA
DE LA TEJA), CARA EXTERNA E INTERNA EN LÁMINA DE ACERO GALVANIZADA
(CAL. 28 PARA EXTERNA Y CAL.28 PARA INTERNA)
PREPINTADA, TIPO GLAMET TECHMET DE METECNO O EQUIVALENTE DE
IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE,
INSTALACIÓN, CUMBRERAS, REMATES, FIJACIONES Y TODOS LOS
ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
FLASHING / FLANCHE / SOLAPA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 20 DS.>25<=50
CM (EL DESARROLLO EXACTO CORRESPONDERÁ A LO INDICADO EN PLANOS),
GRAPADA A LA ESTRUCTURA Y DOBLADA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE
SUMINISTRO, INSTALACIÓN, SOPORTES Y/O ANCLAJES, SELLO CORRIDO CON
ELASTÓMERO EN EL COSTADO / RANURA DE CONTACTO CON EL MURO,
ANTICORROSIVO
ALQUÍDICO DONDE REQUIERA, ACABADO CON PINTURA ESMALTE SINTÉTICO
ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE APLICADO EN TRES (3) CAPAS SOBRE LAS DOS
CARAS DEL ELEMENTO. EL PAGO POR METRO LINEAL SERÁ MEDIDO EN LA
LONGITUD DEL FLANCHE EN PLANTA.
CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 20 DS.>125,1<=150,0 CM, GRAPADA A LA
ESTRUCTURA Y DOBLADA SEGÚN DISEÑO, CON SALIDAS PARA BAJANTES DE
ACUERDO A PLANOS. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, SOPORTES Y/O
ANCLAJES, ANTICORROSIVO ALQUÍDICO DONDE REQUIERA, ACABADO CON
PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE APLICADO EN
TRES (3) CAPAS SOBRE LAS CARAS EXTERNAS VISTAS DEL ELEMENTO. EL
PAGO POR METRO LINEAL SERÁ MEDIDO EN LA LONGITUD DE LA CANAL EN
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PLANTA.
TRAGANTE / REJILLA TIPO CÚPULA TRADICIONAL CON RUANA REDONDA 6"X4"
EN ALUMINIO, TORNILLOS EN ACERO INOXIDABLE, TIPO COLREJILLAS O
EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. INCLUYE SUMINISTRO,
COORDINACIÓN DE LA INSTALACIÓN CON LAS LABORES DE ALISTADO E
IMPERMEABILIZACIÓN PARA NO GENERAR SALIENTES DE LA RUANA Y EVITAR
EMPOZAMIENTOS, INSTALACIÓN CON SILICONA.
IMPERMEABILIZACIÓN SUPERFICIAL / PROTECCIÓN DE ALFAJÍAS DE
CONCRETO O MAMPOSTERÍA A.>35<=45 CM, CON HIDRÓFUGO INCOLORO CON
BASE EN SILICONAS, GARANTIZANDO UNA DURABILIDAD DEL PRODUCTO
APLICADO DE 7 A 10 AÑOS, TIPO SIKA TRANSPARENTE 10 DE SIKA O
EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR, APLICADO EN DOS (2) CAPAS
SOBRE LA TOTALIDAD DE CARAS VISTAS DE LA PIEZA
INCLUYE LIMPIEZA PREVIA Y REMOCIÓN DE IMPUREZAS DE LA SUPERFICIE
BASE, SELLADO ENTRE PIEZAS CON PRODUCTO ELÁSTICO DE POLIURETANO
DE BAJO MÓDULO Y ALTA RESISTENCIA MECÁNICA TIPO SIKAFLEX 1A PLUS I-
CURE DE SIKA O EQUIVALENTE.
CIELO RASO EN SISTEMA MODULAR CON PERFILERÍA EN ALUMINIO Y
PANELES DE FIBRA MINERAL, INSTALADO EN ALTURAS HASTA 6,00 M;
ESTRUCTURA DE SOPORTE CONSTRUIDA CON ÁNGULO DE ALUMINIO AUTO-
ENSAMBLABLE TIPO AMERICANO, MODULACIÓN MEDIANTE PERFILES "T" DE
ALUMINIO GENERANDO UNA RETÍCULA DE 61X61 CM, SISTEMA DE
DESCOLGADO CON ALAMBRE PERNADO; PANELES DE MEDIDAS 2'X2' (60X60
CM)
CON BORDE RECEDIDO, FABRICADOS CON MEZCLA DE FIBRAS MINERALES Y
DE MADERA Y MATERIALES RECICLADOS (PRINCIPALMENTE LANA DE
ESCORIAS DE ACERO Y FIBRA DE CELULOSA), ACABADO Y TEXTURA DE
ACUERDO A INDICACIONES EN PLANOS DE DISEÑO. INCLUYE SUMINISTRO,
INSTALACIÓN, TORNILLERÍA, PERFILES DE REMATE EN BORDE Y CONTORNO,
RELACIONADOS Y COMPLEMENTARIOS.
MANTENIMIENTOS DE CARPINTERÍA DE VENTANA FIJA METÁLICA EXISTENTE
FABRICADA EN ACERO. INCLUYE LIMPIEZA DE LA TOTALIDAD DE LAS PIEZAS,
REPOSICIONES DE TORNILLERÍA FALTANTES, AJUSTES DE ANCLAJES O
REPOSICIÓN EN CASO DE SER NECESARIO, CAMBIOS DE EMPAQUES,
SELLADO CON SILICONA ESTRUCTURAL DONDE SE REQUIERA, CAMBIO DE
PERFILERÍA EN MAL ESTADO O FALTANTES HASTA UN 15% DE LA PERFILERÍA
TOTAL, REPOSICIÓN DE HERRAJES FALTANTES, RE-INSTALACIÓN DONDE
CORRESPONDA (SI APLICA);
 LIJADO, MASILLADO Y APLICACIÓN EN LA TOTALIDAD DE LA PERFILERÍA DE
ANTICORROSIVO ALQUÍDICO EN DOS (2) CAPAS. NO INCLUYE DESMONTE, NI
PINTURA DE ACABADO, NI CAMBIOS DE VIDRIOS. EL PAGO POR M2 SERÁ
MEDIDO EN EL ALZADO DEL ELEMENTO Y CONTEMPLA EL MANTENIMIENTO DE
TODOS SUS ELEMENTOS Y CARAS.
PAÑETE LISO CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:4 E.=2
CM, ADICIONANDO GRAVILLA MONA A LA MEZCLA Y GENERANDO LIMPIEZA
SUPERFICIAL DURANTE EL FRAGUADO PARA DEJAR PARCIALMENTE LA
GRAVILLA A LA VISTA. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO.
ESTUCO ACRÍLICO DE TIPO MONOCOMPONENTE CON PRESENTACIÓN
PLÁSTICA LINEAL A.<=50,0 CM, PRODUCTO LISTO PARA USAR, APLICADO EN
TRES (3) CAPAS CON LLANA METÁLICA Y LIJADO PARA ACABADO FINAL.
INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. POSTERIOR A LAS OBRAS DE
INCRUSTACIÓN DE NUEVAS TUBERÍAS.
PINTURA VINILO 100% ACRÍLICA PLÁSTICA MATE, CON ALTOS SÓLIDOS, DE
ALTA CALIDAD CON MÁXIMA PROTECCIÓN PARA INTEMPERIE; ALTA
ELASTICIDAD, HIDRORREPELENTE; RESISTENTE A ALGAS, HONGOS,
ADHESIÓN DE SUCIEDAD, ÁLCALI Y HUMOS; SIN CONTENIDO DE PLOMO NI
CROMO; APLICADA EN TRES (3) CAPAS, TIPO KORAZA DOBLE VIDA DE
PINTUCO O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. INCLUYE LIMPIEZA
PREVIA Y REMOCIÓN DE IMPUREZAS DE LA SUPERFICIE BASE, DETALLADO EN
FILOS Y DILATACIONES.
DESMONTE DE PROTECCIÓN DE MOBILIARIO FIJO Y/O EQUIPOS DE
LABORATORIO CON PLÁSTICO Y LÁMINAS DE CARTÓN. INCLUYE LIMPIEZA DE
ESCOMBROS MENORES Y TRASIEGO PARA ALMACENAMIENTO HASTA LA
BODEGA QUE DISPONGA EL SUPERVISOR PARA LOS ELEMENTOS
REUTILIZABLES. EL PAGO POR M2 SERÁ MEDIDO EN ALZADO DEL MUEBLE
PROTEGIDO E INCLUYE EL DESMONTE DEL RECUBRIMIENTO EN TODAS SUS
CARAS.
DESMONTE Y RETIRO DE CERRAMIENTOS DE PROTECCIÓN PROVISIONAL
TIPO "FORMALETERÍA DE ENTREPISO" ESTRUCTURA DE SOPORTE DE
H.>2,00<=3,60 M Y LUCES MENORES A 3,00 M, CONSTITUIDA POR PARALES

Detalle Elementos

M
U

.

M

.

M2

.

M2

M2

M

M

M2

Unidad

 44.00
 6.00

 0.00

 110.00

 0.00

 116.00

 0.00

 92.00

 100.00

 100.00

 100.00

 242.00

Cantidad

         145,000
          55,000

               0

          20,000

               0

          85,000

               0

          80,000

          28,000

          13,000

          30,000

           7,000

Valor Unitario

       6,380,000
         330,000

               0

       2,200,000

               0

       9,860,000

               0

       7,360,000

       2,800,000

       1,300,000

       3,000,000

       1,694,000

Valor Total

25

26

26.1

27

27.1

28

28.1

29

30

31

32

33

# Item
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Vigencia 2022

METÁLICOS, CRUCETAS, CERCHAS METÁLICAS, CAMILLAS DE MADERA Y TELA
DEL CERRAMIENTO. LA TELA SERÁ LLEVADA PARA ALMACENAMIENTO HASTA
LA BODEGA QUE DISPONGA EL SUPERVISOR PARA LOS ELEMENTOS
REUTILIZABLES. EL PAGO POR M2 SERÁ MEDIDO EN LA PLANTA DE LAS
CAMILLAS IMPLEMENTADAS.

DESMONTE Y RETIRO DE SOBRECUBIERTA TIPO PESADO CONTEMPLANDO EL
RETIRO DE LOS SISTEMAS DE ANCLAJE, SOPORTERÍA Y CUALQUIER OTRO
ELEMENTO RELACIONADO. INCLUYE TRASIEGO PARA ALMACENAMIENTO
HASTA LA BODEGA QUE DISPONGA EL SUPERVISOR PARA LOS ELEMENTOS
REUTILIZABLES. EL PAGO POR M2 SERÁ MEDIDO EN PLANTA Y CONTEMPLA
LA TOTALIDAD DE ELEMENTOS QUE COMPONEN LA SOBRECUBIERTA.
DESMONTE Y RETIRO DEL CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA TIPO
CONTENEDOR / CONTEINER / VAGÓN METÁLICO DE 20 PIES, CONTEMPLANDO
EL TRASIEGO INTERNO Y EL TRANSPORTE ESPECIALIZADO QUE SE
REQUIERA, LOCALIZACIÓN DENTRO DE LA MISMA CIUDAD DONDE SE REALIZA
EL ALQUILER DEL CONTENEDOR.
ASEO GENERAL SENCILLO MEDIANTE LAVADO CON AGUA A PRESIÓN
(HIDROLAVADORA) E IMPLEMENTACIÓN DE DETERGENTE BIODEGRADABLE,
GRATAS (CEPILLOS) Y ESCOBAS DE NYLON, RETIRO DE BASURA MENOR Y
EJECUTANDO CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD NECESARIA PARA GARANTIZAR
LA ENTREGA EN TOTAL LIMPIEZA DE LA ZONA. EL PAGO POR M2 SERÁ
MEDIDO EN LA PLANTA DEL ÁREA CONSTRUIDA E INTERVENIDA E INCLUIRÁ
LAS SUPERFICIES HORIZONTALES Y VERTICALES RELACIONADAS.
RETIRO DE LUMINARIAS EXISTENTES, INCLUYE RETIRO DE TUBERIA, CABLE E
INTERRUPTOR, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y DISPOSICIÓN DONDE
INDIQUE LA UNIVERSIDAD
RETIRO DE TOMACORRIENTES EXISTENTES, INCLUYE RETIRO DE TUBERIA,
CABLE Y DISPOSICIÓN DONDE INDIQUE LA UNIVERSIDAD
RETIRO CANALETA ELÉCTRICA EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE CABLE Y
DISPOSICIÓN DONDE INDIQUE LA UNIVERSIDAD
IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS ELECTRICOS EXISTENTES
TAPA CIEGA
DESCONEXIÓN Y RECONEXIÓN DE CIRCUITOS ELECTRICOS EXISTENTES POR
TRASLADO A NUEVOS TABLEROS
PASES EN MURO, DIAMETRO DE PERFORACION 5 CM, LONGITUD A PERFORAR
25 CM
PASES EN MURO, PERFORACIÓN DE 12 CM X 5 CM, LONGITUD A PERFORAR 20
CM
PASES EN PLACA CON SACA NÚCLEO, PERFORACIÓN DE 1", LONGITUD A
PERFORAR 30 CM
REGATA EN MURO Y TECHO CON PULIDORA PARA TUBERIA ELÉCTRICA
RESANE PARA REGATAS, INCLUYE RESANE, ESTUCO Y PINTURA
CABLE 3X8 + 1X8 + 1X10T AWG CU  TIPO HFFR-LS CT 75ºC 600V,  INCLUYE
MARQUILLAS, CONECTORES Y DEMÁS ACCESORIOS.
CABLE 2X8 + 1X8 + 1X10T AWG CU  TIPO HFFR-LS CT 75ºC 600V,  INCLUYE
MARQUILLAS, CONECTORES Y DEMÁS ACCESORIOS.
CABLE 3X12 AWG CU TIPO HFFR-LS CT 75ºC 600V. CABLE LIBRE DE
HALOGENOS
TUBERIA EMT 3/4", CONDULETAS, CAJAS TIPO RAWELT,  TERMINALES,
MARQUILLAS, BANDA PLÁSTICA NARANJA DE IDENTIFICACIÓN, CONECTORES
Y DEMÁS ACCESORIOS.
TUBERIA EMT 1", CONDULETAS, CAJAS TIPO RAWELT,  TERMINALES,
MARQUILLAS, BANDA PLÁSTICA NARANJA DE IDENTIFICACIÓN, CONECTORES
Y DEMÁS ACCESORIOS.
TUBERIA EMT 1 1/4", CONDULETAS, CAJAS TIPO RAWELT,  TERMINALES,
MARQUILLAS, BANDA PLÁSTICA NARANJA DE IDENTIFICACIÓN, CONECTORES
Y DEMÁS ACCESORIOS.
TUBERIA PVC  3/4", CURVAS, CAJAS,  TERMINALES, MARQUILLAS,
CONECTORES Y DEMÁS ACCESORIOS.
CORAZA METALICA PLASTIFICADA TIPO AMERICANA, COLOR BLANCA CON
SUS CONECTORES RECTOS Y CURVOS LIQUID DE  3/4"
TABLERO DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, BARRAJES EN
COBRE PARA 200 AMPERIOS, TENSIÓN NOMINAL 240 VOLTIOS, 3 FASES +
NEUTRO + TIERRA. MARCA LEGRAND O DE CALIDAD  SUPERIOR
TABLERO DE 8 CIRCUITOS, BARRAJES EN COBRE PARA 125 AMPERIOS,
TENSIÓN NOMINAL 240 VOLTIOS, 2 FASES + NEUTRO + TIERRA. MARCA
LEGRAND O DE CALIDAD  SUPERIOR

Detalle Elementos

M2

M2

U

M2

UN

UN

M

UN
UN
UN

UN

UN

UN

M
M
M

M

M

M

M

M

M

M

UN

UN

Unidad

 81.00

 129.00

 1.00

 387.00

 16.00

 10.00

 20.00

 22.00
 6.00
 3.00

 5.00

 4.00

 1.00

 35.00
 35.00
 66.00

 15.00

 285.00

 250.00

 25.00

 66.00

 35.00

 28.00

 1.00

 1.00

Cantidad

           8,000

          27,000

         300,000

          10,000

          35,000

          12,800

           6,200

          32,000
           6,500
          55,000

          44,000

          92,000

          90,000

          23,000
          28,000
          65,000

          54,000

          18,500

          30,000

          39,000

          62,000

           7,800

          30,000

         760,000

         474,000

Valor Unitario

         648,000

       3,483,000

         300,000

       3,870,000

         560,000

         128,000

         124,000

         704,000
          39,000
         165,000

         220,000

         368,000

          90,000

         805,000
         980,000
       4,290,000

         810,000

       5,272,500

       7,500,000

         975,000

       4,092,000

         273,000

         840,000

         760,000

         474,000

Valor Total

34

35

36

37

38

39

40
41
42

43

44

45

46
47
48

49

50

51

52

53

54

55

56

57
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INTERRUPTOR AUTOMÁTICO INDUSTRIAL DE 3X40 A. 25 KA, MARCA ABB O
SIEMENS
INTERRUPTOR AUTOMÁTICO ENCHUFABLE DE 2X40A, 10 KA
INTERRUPTOR AUTOMÁTICO ENCHUFABLE DE 1X20A, 10 KA
INTERRUPTOR AUTOMÁTICO ENCHUFABLE DE 1X30A, 10 KA
ADECUACIONES EN BARRAJE DEL TABLERO GENERAL, INCLUYE SUMINISTRO
E INSTALACIÓN DE  PLATINA DE COBRE PARA 225 AMPERIOS O CON CABLE
NO. 2/0, BORNAS Y TORNILLERIA PARA BREAKER INDUSTRIAL
CANALETA METALICA CON DIVISOR DE 12 X 5 CM, CALIBRE 18 PINTURA
HORNEABLE, INCLUYE ANCLAJES, CHAZOS, TORNILLERIA, LINEA DE
CONTINUIDAD DE TIERRA.
SALIDA PARA PUNTO DE ILUMINACIÓN, INCLUYE  TUBERÍA EMT 3/4",  CABLE
3X12 AWG CU TIPO HFFR-LS CT 75ºC 600V, CABLE LIBRE DE HALOGENOS,
TERMINALES,  CONECTORES, CONDULETAS, CAJAS TIPO RADWELT,
ANCLAJE, TERMINALES, CONECTORES, TOMACORRIENTE MONOFASICA CON
POLO TIERRA, CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG (1 METRO), MARQUILLA
ACRILICA,  CLAVIJA CON POLO A TIERRA,   VARILLA ROSCADA 1/4"(1.5
METROS) Y DEMÁS ACCESORIOS. (4 METROS)
SALIDA PARA PUNTO DE ILUMINACIÓN REFLECTOR, INCLUYE  TUBERÍA IMC
3/4",  CABLE 3X10 AWG CU TIPO HFFR-LS CT 75ºC 600V, CABLE LIBRE DE
HALOGENOS, TERMINALES,  CONECTORES, CONDULETAS,  CAJA TIPO
RADWELT INTEMPERIE,  ANCLAJE, TERMINALES, CONECTORES, CABLE
ENCAUCHETADO 3X14 AWG (1 METRO) , MARQUILLA ACRILICA  Y DEMÁS
ACCESORIOS. (4 METROS)
TABLERO CONTROL DE ILUMINACIÓN, INCLUYE 4 PULSADORES CON LUZ
PILOTO, 4 TELERRUPTORES 16A, CANALETAS PLASTICAS INTERNAS,
CABLEADO DE TABLERO DE CONTROL DE ALUMBRADO, COFRE METÁLICO
CON TAPA Y SOBRETAPA SEGÚN ESPECIFICACIÓN E INSTALACIÓN Y
MONTAJE PARA ZONA DE LABORATORIO
INTERRUPTOR SENCILLO,  INCLUYE TAMBIEN  TUBERIA EMT 3/4", CABLE 3X12
AWG CU TIPO HFFR-LS CT 75ºC 600V, CABLE LIBRE DE HALOGENOS,
TERMINALES, CONECTORES, CAJA METÁLICA TIPO RAWELT Y DEMÁS
ACCESORIOS.
INTERRUPTOR TRIPLE,  INCLUYE TAMBIEN  TUBERIA EMT 3/4", CABLE 5X12
AWG CU TIPO HFFR-LS CT 75ºC 600V, CABLE LIBRE HALOGENOS,
TERMINALES, CONECTORES, CAJA METÁLICA TIPO RAWELT Y DEMÁS
ACCESORIOS.
SALIDA PARA  TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA MONOFASICA 15
A, INCLUYE  TAMBIEN  CABLE 3X12 AWG CU TIPO HFFR-LS CT 75ºC 600V,
CABLE LIBRE DE HALOGENOS, TUBO EMT 3/4", CAJA TIPO RAWELT,
CONECTORES, TERMINALES Y DEMAS ACCESORIOS. (4 METROS)
SALIDA PARA  TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA MONOFASICA 15
A, INCLUYE  TAMBIEN  CABLE 3X12 AWG CU TIPO HFFR-LS CT 75ºC 600V,
CABLE LIBRE DE HALOGENOS, CANALETA, TROQUEL METALICO Y DEMAS
ACCESORIOS. (4 METROS)
LUMINARIAS TIPO LED HIGH BAY DE DESCOLGAR 150 W, TENSIÓN 120
VOLTIOS. FLUJO LUMINOSO 18750 LM. EFICACIA 125 LM/W. COLOR 5000°K.
IP65. VIDA ÚTIL 35.000 HORAS. DIMENSIONES DIAMETRO DE 270 MM, ALTO 161
MM  DE DESCOLGAR, INCLUYE LUMINARIA CERRADA CON DIFUSOR EN
ACRILICO OPALIZADO DE ALTA TRANSMISIÓN,  DRIVER  ELECTRONICO,
 SISTEMA ELÉCTRICO,  CONECTORES ELÉCTRICOS, ACCESORIOS PARA
DESCOLGAR Y GUAYAS DE SUSPENSIÓN,  MARCA SYLVANIA O DE MAYOR
CALIDAD, GARANTIA MINIMO 2 AÑOS, DEBE INCLUIR CERTIFICACIÓN DE
PRODUCTO Y CERTIFICACIÓN DE FOTOMETRIA RETILAP. REFERENCIA: P23718
LUMINARIAS TIPO LED TEMPLA LENS DE SOBREPONER 52 W, TENSIÓN 120
VOLTIOS. FLUJO LUMINOSO 5363 LM. EFICACIA DE 103 LM/W. COLOR 4000 °K.
VIDA ÚTIL 50.000 HORAS. DIMENSIONES LARGO DE 1150 MM, ANCHO DE 58 MM,
ALTO 70 MM, INCLUYE LUMINARIA CERRADA CON DIFUSOR EN ACRILICO
OPALIZADO DE ALTA TRANSMISIÓN,  DRIVER  ELECTRONICO
SISTEMA ELÉCTRICO,  CONECTORES ELÉCTRICOS, ACCESORIOS PARA
SOBREPONER, MARCA ILUMINACIONES TÉCNICAS - ILTEC O DE MAYOR
CALIDAD, GARANTIA MINIMO 2 AÑOS, DEBE INCLUIR CERTIFICACIÓN DE
PRODUCTO Y CERTIFICACIÓN DE FOTOMETRIA RETILAP. REFERENCIA:
412203E3001
LUMINARIAS TIPO REFLECTOR LED DE SOBREPONER, 100 W, TENSIÓN 120
VOLTIOS. FLUJO LUMINOSO 9000 LM. EFICACIA DE 90 LM/W. COLOR 6500 °K.
IP65. VIDA ÚTIL 30.000 HORAS.  DIMENSIONES LARGO DE 280 MM, ANCHO DE
230 MM, ALTO DE 57 MM, INCLUYE LUMINARIA CERRADA CON DIFUSOR EN
ACRILICO OPALIZADO DE ALTA TRANSMISIÓN,  DRIVER  ELECTRONICO,

Detalle Elementos

UN

UN
UN
UN
UN

M

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

.

UN

.

UN

Unidad

 2.00

 2.00
 11.00
 3.00
 1.00

 45.00

 34.00

 3.00

 1.00

 2.00

 3.00

 8.00

 20.00

 0.00

 12.00

 0.00

 22.00

Cantidad

         535,000

         102,000
          33,000
          32,900

       1,105,200

          82,000

         205,000

         420,000

       1,750,000

         102,000

         228,000

         257,000

         200,000

               0

         660,000

               0

         460,000

Valor Unitario

       1,070,000

         204,000
         363,000
          98,700

       1,105,200

       3,690,000

       6,970,000

       1,260,000

       1,750,000

         204,000

         684,000

       2,056,000

       4,000,000

               0

       7,920,000

               0

      10,120,000

Valor Total

58

59
60
61
62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

71.1

72

72.1

73
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OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

VALOR
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 Módulo de Contratos

ANEXOS FORMATO DE SOLICITUD DE ORDEN CONTRACTUAL, CDP N. 3094, SOPORTE DE ENVIO DE ESTUDIO DE MERCADO,
SOPORTE DE ENVÍO DE INVITACIÓN, FORMATO INVITACIÓN DIRECTA A PRESENTAR OFERTA, DIRECTRIZ TECNICA,
CONCEPTO TECNICO, DEMÁS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL,
SOPORTE DE ENVÍO DE EVALUACIÓN, FORMATO INFORME DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS Y LISTA DE CHEQUEO.

PRIETO PIÑEROS HEIDI STEFANIA - 1014233473

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE *** ( $333,223,800)  ,
MÁS    $1,332,895 DE IMPUESTO DE CONTRIBUCIÓN ESPECIAL

Vigencia 2022

     269,250,000

SISTEMA ELÉCTRICO,  CONECTORES ELÉCTRICOS
FOTOCELDA, ACCESORIOS PARA  SOBREPONER, MARCA SYLVANIA O DE
MAYOR CALIDAD, GARANTIA MINIMO 2 AÑOS, DEBE INCLUIR CERTIFICACIÓN
DE PRODUCTO Y CERTIFICACIÓN DE FOTOMETRIA RETILAP. REFERENCIA:
P23682
LUMINARIAS  TIPO LED DE EMERGENCIA DE SOBREPONER 3.2 W,  TENSIÓN
120 VOLTIOS. AUTONOMIA 120 MIN. FLUJO LUMINOSO 2X100 LM. DIMENSIONES
LARGO DE 269 MM, ANCHO DE 107 MM, ALTO 62.8 MM. DE SOBREPONER,
INCLUYE   DRIVER  ELECTRONICO, SISTEMA ELÉCTRICO,  CONECTORES
ELÉCTRICOS, ACCESORIOS PARA  SOBREPONER,  MARCA SICOLUZ O DE
MAYOR CALIDAD, GARANTIA MINIMO 2 AÑOS, DEBE INCLUIR CERTIFICACIÓN
DE PRODUCTO Y CERTIFICACIÓN DE FOTOMETRIA RETILAP. REFERENCIA:
EL15

Detalle Elementos

.
UN

UN

Unidad

 0.00
 3.00

 6.00

Cantidad

               0
         720,000

         150,000

Valor Unitario

               0
       2,160,000

         900,000

Valor Total

Total Elementos 

      63,973,800Subtotal Conceptos

IVA SOBRE LA UTILIDAD 19%
UTILIDAD 4%
IMPREVISTOS  2%
ADMINISTRACIÓN 17%

Detalle Concepto

 2,046,300 
 10,770,000 
 5,385,000 

 45,772,500 

Valor

     333,223,800 Valor Total 

73.1

74

# Item

1. LA EMPRESA DEBERÁ CONTAR CON SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST. ESTE DEBE ESTAR
SOPORTADO CON CERTIFICACIÓN EMITIDA POR UN ENTE ENCARGADO DE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACIÓN DEL SG-SST
SEGÚN RESOLUCIÓN 1111 DE 2017 DEL MINISTERIO DEL TRABAJO 
2. EL CONTRATISTA DEBERÁ DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN LA CIRCULAR 017 DE 2020 DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y DEMÁS
REGULACIÓN NORMATIVA EMITIDA POR EL GOBIERNO NACIONAL Y DISTRITAL ANTE LA MITIGACIÓN DEL SARS-COV-2 (COVID-19). 
3. EL CONTRATISTA DEBERÁ CONTAR CON UN PLAN DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO SANITARIO PARA LA OBRA PAPSO DE ACUERDO
CON LA CIRCULAR 001 DE 2020 CONJUNTA DEL MINISTERIO DE SALUD, MINISTERIO DE TRABAJO Y MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
TERRITORIO AJUSTADO AL PROYECTO DONDE SE TOMEN LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN PARA REDUCIR LA EXPOSICIÓN
Y CONTAGIO POR INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA CAUSADA POR EL SARS-COV-2 (COVID-19). ESTE PROTOCOLO LO DEBERÁ
ENTREGAR A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO ANTES DE INICIAR LAS ACTIVIDADES DE OBRA PARA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN. 
4. TODOS LOS COSTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROTOCOLOS DE BIO SEGURIDAD, DEL PERSONAL DE OBRA,
PERSONAL ADMINISTRATIVO, PROVEEDORES, ETC. SON A CARGO DEL CONTRATISTA Y DEBERÁN SER CONSIDERADOS DENTRO DE SUS
COSTOS DE OPERACIÓN DENTRO DE LA PROPUESTA PRESENTADA. 
5. EL CONTRATISTA ESTÁ OBLIGADO A CUMPLIR CON LOS PROTOCOLOS DEFINIDOS POR LA UNIVERSIDAD PARA SU INGRESO Y
PERMANENCIA DENTRO DEL CAMPUS. 
6. EL CONTRATISTA DEBERÁ ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN DEL SG-SST REQUERIDA EN EL MANUAL DE SEGURIDAD, SALUD
OCUPACIONAL Y AMBIENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA LOS PRIMEROS 8 DÍAS CALENDARIO DESDE LA LEGALIZACIÓN
DEL CONTRATO. 
7. EL OFERENTE DEBERÁ PRESENTAR DENTRO DE LOS PRIMEROS 5 DÍAS LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS. 
8. EJECUTAR LAS OBRAS COMO MÍNIMO CON DOS FRENTES SIMULTÁNEOS DE OBRA.
9. EL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES SERÁ EL SIGUIENTE: (DE ACUERDO CON EL ANÁLISIS
DEL AIU) 
UN INGENIERO ELECTRICISTA RESIDENTE, CON EXPERIENCIA DE MÁS DE 5 AÑOS DE EXPERIENCIA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE
BAJA TENSIÓN E ILUMINACIÓN, CON UNA DEDICACIÓN DEL 50%  4 TÉCNICOS ELÉCTRICOS, CON EXPERIENCIA DE MÁS DE 5 AÑOS EN
INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN, SISTEMAS DE ILUMINACIÓN Y CON SU RESPECTIVA MATRICULA PROFESIONAL, CON
UNA DEDICACIÓN DEL 100%

UN RESIDENTE ARQUITECTÓNICO, CON UNA DEDICACIÓN MÍNIMA DE 100%
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UN RESIDENTE HSEQ CON UNA DEDICACIÓN MÍNIMA DE 100%

10. EL CONTRATISTA DENTRO DE LOS TRES PRIMEROS DÍAS HÁBILES LUEGO DE LA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO DEBERÁ PRESENTAR
LA PROGRAMACIÓN DE OBRA DETALLADA, PARA REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR. 
11. EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR EL PLAN DE MANEJO DEL ANTICIPO PARA APROBACIÓN DEL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR. 
12. DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN Y PREVIO PAGO PARCIAL DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EL CONTRATISTA DEBERÁ
PRESENTAR EL INFORME DEL BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CON SUS SOPORTES. 
13. EL CONTRATISTA DEBERÁ REALIZAR JUNTO CON EL INTERVENTOR LAS ACTAS DE VECINDADES DENTRO DE LOS PRIMEROS 3 DÍAS
LUEGO DE LA LEGALIZACIÓN DE LA ORDEN. 

14. PARA EL PAGO PARCIAL DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR MEMORIAS DE CANTIDADES DE
OBRA, ASÍ COMO EL BALANCE DEL PRESUPUESTO. 
15. EL CONTRATISTA DEBERÁ INICIAR LA CONSTRUCCIÓN DE LOS PLANOS RÉCORD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y
ESTOS DEBERÁN CONTAR CON LA APROBACIÓN DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR ANTES DE LA FINALIZACIÓN DE LA ORDEN
CONTRACTUAL. 
16. EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR EL INFORME FINAL, DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS
ACTIVIDADES EJECUTADAS, PREVIA FINALIZACIÓN DE LA ORDEN CONTRACTUAL.
17. EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR LAS FICHAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIONES DE CALIDAD DE LOS INSUMOS Y MATERIALES QUE
UTILIZARÁ PREVIO INICIO DE LA EJECUCIÓN DE CADA ACTIVIDAD. 
18. EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR EL MANUAL DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN, DONDE SE INCLUYA UNA MATRIZ DE COSTOS
PROYECTADOS Y PERIODICIDAD PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS OBRAS EJECUTADAS. 
19. GARANTIZAR EL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL DE ACUERDO CON EL PROYECTO DE INTERVENCIÓN SUMINISTRADO POR
LA UNIVERSIDAD QUE INCLUYE PLANOS, ESPECIFICACIONES Y FICHAS TÉCNICAS LAS CUALES HARÁN PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO. 
20. HABER REALIZADO CON LA DEPENDENCIA CONTRATANTE LA VISITA TÉCNICA DE ACLARACIONES PREVIAMENTE A LA PRESENTACIÓN
DE LA PROPUESTA COMERCIAL 
21. CONTAR CON UNA EXPERIENCIA MÍNIMA DE: (ESTABLECER A CRITERIO DEL DISEÑADOR) 
22. GARANTIZAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TODOS LOS INSUMOS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LA REPARACIÓN
LOCATIVA, ASÍ COMO TODOS LOS SERVICIOS CONEXOS (TRANSPORTE, BODEGAJE, ALQUILER, ETC.), POR LO QUE DEBE PREVER TODO
COSTO EN SU OFERTA, SIN GENERAR OTROS COSTOS PARA LA UNIVERSIDAD. 
23. PROGRAMACIÓN PARA TRABAJO EN HORARIO NOCTURNO Y FINES DE SEMANA TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE PUEDE
INTERRUMPIR HORARIO LABORAL. 
24. REALIZAR LA REPARACIÓN LOCATIVA CUMPLIENDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA SEGURIDAD Y MANEJO DE RESIDUOS DEL
DISTRITO Y EN COLOMBIA APLICABLE A ESTE PROCESO, COMO LO ESTABLECEN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 
25. CONSULTAR CON EL SUPERVISOR ASIGNADO AL PROYECTO, DE MANERA OPORTUNA, CUALQUIER POSIBLE AMBIGÜEDAD, O DUDA
QUE CONSIDERE NECESARIO EN LAS ESPECIFICACIONES PARA EL CORRECTO DESARROLLO DEL PROYECTO. 
26. GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS DEL MANUAL DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE PARA
CONTRATISTAS. 
27. UTILIZAR ANDAMIOS CERTIFICADOS, EN LAS ACTIVIDADES QUE ASÍ LO REQUIERAN DENTRO DEL DESARROLLO DE OBRA.
28. PREVER LAS PROTECCIONES, CERRAMIENTOS PROVISIONALES Y LA SEÑALIZACIÓN NECESARIA PARA LA SEGURIDAD DE LOS
OPERARIOS Y DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD. 
29. SEÑALIZAR LAS ÁREAS A INTERVENIR Y CIRCUNDANTES, GARANTIZANDO QUE TODO ESPACIO ESTÉ DEBIDAMENTE SEÑALIZADO,
ACATANDO LA NORMATIVIDAD VIGENTE. 
30. GARANTIZAR EL ASEO GENERAL Y FINAL DE TODOS LOS ESPACIOS AFECTADOS DIRECTA E INDIRECTAMENTE DURANTE LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA. 
31. EL CONTRATISTA DEBE GARANTIZAR QUE CUENTA CON PROFESIONALES IDÓNEOS PARA LA SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS
ACTIVIDADES. 
32. EL CONTRATISTA DEBERÁ ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN DE INICIO DEL PERSONAL COMO AFILIACIONES A SEGURIDAD SOCIAL,
EXÁMENES MÉDICOS, CERTIFICADOS DE TRABAJO EN ALTURA Y PÓLIZA COLECTIVA DE VIDA SI APLICA LOS PRIMEROS 6 DÍAS
CALENDARIO DESDE LA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

33. EL CONTRASTA DEBERÁ PRESENTAR DENTRO DE LOS PRIMEROS 6 DÍAS LA DOCUMENTACIÓN (AFILIACIONES, ARL, PÓLIZA
COLECTIVA DE VIDA, ETC.) DEL PERSONAL QUE EJECUTARÁ LAS ACTIVIDADES. 
34. PROVEER AL PERSONAL Y EQUIPOS PARA TRABAJO EN ALTURA DEBIDAMENTE CERTIFICADOS CON LOS PERMISOS Y LICENCIAS QUE
EXIGE LA LEY PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL, ASÍ COMO EL CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DE LA NORMATIVA Y LA
RESOLUCIÓN 1409 (JULIO 23 DE 2012) DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y TODAS DISPOSICIONES DE LEY VIGENTES. 
35. EL CONTRATISTA DEBE VERIFICAR TODAS LAS MEDIDAS EN OBRA, Y CONSULTADAS PREVIAMENTE AL INICIO DE OBRA CON LA
INTERVENTORÍA. 
36. GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS DE LA RESOLUCIÓN 1115 DEL 2012 PROTOCOLO RCD. 
37. EL CONTRATISTA DEBERÁ PROVEER Y DILIGENCIAR LA BITÁCORA DE OBRA DONDE SE EVIDENCIE PERSONAL, CLIMA, ENTRADA DE
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MATERIALES, TRABAJOS EJECUTADOS, ENTRE OTROS.
38. GARANTIZAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAS PROVISIONALES ELÉCTRICAS E HIDRÁULICAS PARA EL DESARROLLO PROPIO
DE LAS ACTIVIDADES PACTADAS, POR LO QUE DEBE PREVER TODO COSTO EN SU OFERTA, SIN GENERAR OTROS COSTOS PARA LA
UNIVERSIDAD. (VERIFICAR QUE ESTAS SE HAYAN INCLUIDO DENTRO DEL PRESUPUESTO, BIEN SEA COMO UNA ACTIVIDAD, DENTRO DE
LA ADMINISTRACIÓN O DISGREGADO DENTRO DE LAS MISMAS ACTIVIDADES) 
39. ACATAR LOS ACUERDOS A LOS QUE SE LLEGUE DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO CON LOS FUNCIONARIOS QUE LA
UNIVERSIDAD DESIGNE COMO PARTE DEL EQUIPO DE SEGUIMIENTO DE ESTE 
40. RESPONDER A LAS CONSULTAS EFECTUADAS POR LA UNIVERSIDAD A MÁS TARDAR DENTRO DE LOS CINCO (5) DÍAS HÁBILES
SIGUIENTES A LA FECHA DEL RECIBO DE LA SOLICITUD. 
41. GARANTIZAR QUE LOS ELEMENTOS QUE RESULTEN AFECTADOS DURANTE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL ÁREA A
INTERVENIR SEAN REPARADOS, RECONSTRUIDOS O PAGADOS POR EL CONTRATISTA 
42. SOLICITAR CON DEBIDA ANTELACIÓN LOS DETALLES QUE CONSIDERE NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS,
EN CASO DE DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES CONTRARIAS A LO APROBADO EN COMITÉ DE OBRAS EL CONTRATISTA ASUMIRÁ LOS
COSTOS DE DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE ACUERDO CON LA DIRECTRIZ TÉCNICA. 
43. UTILIZAR ANDAMIOS Y ESCALERAS O EQUIPOS TIPO PLATAFORMAS ELEVADORAS DE TRABAJO EN ALTURAS TIPO TIJERA Y/O
ARTICULADAS, EN LAS ACTIVIDADES QUE ASÍ LO REQUIERAN DENTRO DEL DESARROLLO DE OBRA. ESTAS SON HERRAMIENTAS DE
TRABAJO EL CUAL EL CONTRATISTA DEBE PREVER EN SUS UNITARIOS PARA REALIZAR LAS DISTINTAS LABORES DE DESMONTES Y
MONTAJES. 
44. EL CONTRATISTA DEBERÁ ENTREGAR LAS PRIMERAS VERSIONES DE LOS ENTREGABLES PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO POR
TARDE ANTES DE HABERSE CUMPLIDO EL 80% DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
45. ENTREGABLES PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, PAGO DE RETENCIONES DE GARANTÍA Y ÚLTIMO PAGO: 
1. INFORME EJECUTIVO DE CONTRATISTA. 
2. INFORME FINAL DE OBRA (DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO, GENERALIDADES DEL CONTRATO
OBRA, RELACIÓN DE PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO (PROFESIONALES REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO), CONTROL
DE EJECUCIÓN DE PROGRAMACIÓN DE OBRA (EJECUTADO VS PROGRAMADO), GRAFICA DE CONTROL DE PERSONAL OPERATIVO A LO
LARGO DEL CONTRATO, SOPORTES DE CONTROL DE LLUVIAS, SOPORTES CALIDAD DE CONCRETOS, FICHAS TÉCNICAS Y
CERTIFICACIONES DE MATERIALES, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ETC.) 
3. INFORME FINAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE ACUERDO CON EL MANUAL DE SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE PARA
CONTRATISTAS. 
4. INFORME FINAL CALIDAD 
5. INFORME FINAL MEDIO AMBIENTE (SEGUIMIENTO AL RCD, INFORMES MENSUALES Y SOPORTES A LOS MISMOS/CERTIFICACIONES). 
6. PAZ Y SALVO DEL MINISTERIO DEL TRABAJO 
7. PAGO DEL FIC 
8. CARTA DE NO RECLAMACIÓN POSTERIOR A LA LIQUIDACIÓN. 
9. CERTIFICADO DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 
10. PLANOS RÉCORDS FIRMADOS POR INTERVENTOR Y CONTRATISTA (ORIGINAL Y DOS COPIAS) IMPRESO, MEDIO MAGNATICO .PDF Y
.DWG 
11. MANUAL DE MANTENIENDO, CERTIFICACIONES DE CALIDAD Y FICHAS TÉCNICAS. 
12. MATRIZ DE MANTENIENDO PERIÓDICOS, PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS 
13. BALANCE FINAL DE OBRA, FIRMADO POR INTERVENTOR Y CONTRATISTA. 
14. BALANCE DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y SOPORTES DE CONSIGNACIÓN 
15. MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA (ORIGINAL Y COPIA DIGITAL) 
16. APU´S FINALES EJECUTADOS Y APROBADOS 
17. LIQUIDACIÓN DE ANTICIPO (COPIA DE FACTURAS MATERIALES, EQUIPOS COMPRADOS) 
18. COPIA ACTAS DE INICIO Y RECIBO DE ESPACIOS 
19. ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DE OBRA GENERAL 
20. ACTA DE ENTREGA E INVENTARIO DETALLADA ESPACIO POR ESPACIO CON REGISTRO FOTOGRÁFICO 
21. ACTAS LEVANTADAS EN LA EJECUCIÓN DE OBRA 
22. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PROYECTO (DIGITAL)
23. ACTAS DE VECINDAD 
24. CIERRES DE ACTAS DE VECINDAD. 
25. ORIGINAL DE BITÁCORA DE OBRA FÍSICO Y MEDIO DIGITAL (.PDF) 
26. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA (.PDF) 
27. DIRECTORIO DE PROVEEDORES 
28. PROYECTO DE ACTA DE LIQUIDACIÓN. 
29. PÓLIZAS ACTUALIZADAS

EN VIRTUD DE LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL, LA UNIVERSIDAD SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES:  1)
PAGAR AL CONTRATISTA EL VALOR DE LA ORDEN CONTRACTUAL EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES PACTADAS EN LA CLAUSULA
FORMA DE PAGO; 2) INFORMAR AL CONTRATISTA SOBRE CUALQUIER IRREGULARIDAD U OBSERVACION QUE SE ENCUENTRE EN LA
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EJECUCION DE LA ORDEN CONTRACTUAL; 3) ASIGNAR UN SUPERVISOR O UN INTERVENTOR PARA LA COORDINACION CON EL
CONTRATISTA DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS Y REQUERIMIENTOS QUE GENERE LA ORDEN CONTRACTUAL.

EL PLAZO DURANTE EL CUAL SE EJECUTARÁ ESTA ORDEN CONTRACTUAL ES DE NOVENTA (90) DIAS,  CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA
DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACION Y
EJECUCIÓN.

LA UNIVERSIDAD PAGARÁ EL VALOR PACTADO AL CONTRATISTA, EL CUAL  INCLUYE LOS IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y CONTRIBUCIONES
A QUE HAYA LUGAR O SE DERIVEN DEL MISMO,  ASÍ: UN ANTICIPO DEL (30%) DEL VALOR TOTAL ANTES DE IVA EQUIVALENTE A
$99.353.250 Y PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA DEL PLAN DE MANEJO, INVERSIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO PARA
APROBACIÓN DEL INTERVENTOR;  PAGOS PARCIALES  HASTA EL MONTO DEL 90% DEL VALOR TOTAL DE LA ORDEN Y AMOTIZACION DEL
ANTICIPO EN CADA PAGO POR VALOR DE $ 210.483.495 IMPUESTOS INCLUIDOS, Y UN ULTIMO PAGO EQUIVALENTE AL 10%  DEL VALOR
TOTAL DE LA ORDEN  UNA VEZ SUSCRITA EL ACTA DE LIQUIDACION POR UN VALOR DE $23.387.055 IMPUESTOS INCLUIDOS, CADA UNO DE
LOS PAGOS SE HARA PREVIA PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA DE LA FACTURA Y LA CERTIFICACIÓN EN LA QUE CONSTE
QUE SE ENCUENTRAN AL DÍA EN EL PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY
789 DE 2002, Y CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/ INTERVENTOR.

SI USTED ESTÁ OBLIGADO A PRESENTAR FACTURA ELECTRÓNICA, DEBE REMITIRLA EN MEDIO DIGITAL AL CORREO
EFACTURA_NAL@UNAL.EDU.CO / HSPRIETOP@UNAL.EDU.CO

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS IVA - ACTIVIDAD ECONÓMICA 7112-4290-4922

FACULTAD DE INGENIERIA -EDIFICIO 411

GASTOS OPERATIVOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA PARA LA VIGENCIA 2022

EL CONTRATISTA MANIFIESTA EXPRESAMENTE A LA UNIVERSIDAD QUE NO ESTA INCURSO EN NINGUNA CAUSAL INHABILIDAD O
INCOMPATIBILIDAD CONTENIDA EN LA CONSTITUCION POLITICA NI EN LA LEY, Y QUE SERAN DE SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD LAS
CONSECUENCIAS QUE SE DERIVEN DE LAS ANTECEDENTES O SOBREVINIENTES.

LA UNIVERSIDAD PODRA DAR POR TERMINADA UNA ORDEN CONTRACTUAL Y ORDENAR SU LIQUIDACION, EN AQUELLOS CASOS EN LOS
CUALES ADVIERTA QUE HAY CLARAS EVIDENCIAS DE QUE EL CONTRATISTA ESTA INCUMPLIENDO CON LAS OBLIGACIONES
CONTRACTUALES Y QUE ESTA CIRCUNSTANCIA AFECTA DE MANERA GRAVE Y DIRECTA LA EJECUCION DE LA MISMA, HASTA EL PUNTO
DE CONSIDERAR QUE SE PUEDE PRESENTAR SU PARALISIS. LA DECLARATORIA DE CADUCIDAD SEA CONSTITUTIVA DEL SINIESTRO DE
INCUMPLIMIENTO.

LAS PARTES SE COMPROMETEN A CUMPLIR LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002, MODIFICADO
POR LA LEY 828 DE 2003.

EL SUPERVISOR O INTERVENTOR, PARA EJERCER EL ADECUADO SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE LA ORDEN CONTRACTUAL QUE LE
HA SIDO ASIGNADA, DEBERA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN LOS ARTICULOS 92 A 94 DEL MANUAL DE
CONVENIOS Y CONTRATOS ADOPTADO MEDIANTE RESOLUCION DE RECTORIA NO. 1551 DE 2014, Y LAS DEMAS NORMAS QUE LO
COMPLENTEN, ADICIONEN O SUSTITUYAN.

LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL SE PERFECCIONA CON LA SUSCRIPCIÓN DE LAS PARTES Y EL REGISTRO PRESUPUESTAL.PARA SU
LEGALIZACIÓN SE REQUIERE LA CONSTITUCIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA DE LA GARANTÍA EXIGIDA, Y APROBACIÓN DE LA MISMA
POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD.CON EL CUMPLIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ANTERIORES REQUISITOS Y LOS DEMÁS PACTADOS EN
LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL, PODRÁ DARSE INICIO A SU EJECUCIÓN.SERÁ OBLIGACIÓN DEL JEFE DE CONTRATACIÓN O QUIEN
HAGA SUS VECES INFORMAR AL SUPERVISOR O INTERVENTOR Y AL CONTRATISTA, A TRAVÉS DE CUALQUIER MEDIO ESCRITO, LA FECHA
A PARTIR DE LA CUAL SE HAN CUMPLIDO TODOS LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN. ASÍ MISMO,
DEBERÁ PUBLICAR LA ORDEN CONTRACTUAL EN EL SITIO WEB DE CONTRATACIÓN, DENTRO DE LOS CINCO (5) DÍAS HÁBILES
SIGUIENTES A SU LEGALIZACIÓN.

HERNAN ALBERTO HERNÁNDEZ MORENO EN SU CALIDAD DE JEFE DE CONTRATACIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA, SEDE BOGOTÁ;
PREVIA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS EXIGIDOS POR LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN LA
UNIVERSIDAD, RECOMIENDA AL ORDENADOR DEL GASTO SU SUSCRIPCIÓN.
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LA UNIVERSIDAD, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LA LEY 1697 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2013 REGLAMENTADA POR EL
DECRETO 1050 DEL 5 DE JUNIO DE 2014, APLICARÁ AL MOMENTO DEL PAGO LA RETENCIÓN POR CONCEPTO DE LA CONTRIBUCIÓN
PARAFISCAL DE LA ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Y DEMÁS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA.

LASUPERVISION DE LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL SERA EJERCIDA  POR:  HEIDI STEFANIA PRIETO PIÑEROS - PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

SEGURO DE CUMPLIMIENTO EL CONTRATISTA CONSTITUIRA POR SU CUENTA Y A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA,
UNA POLIZA DE SEGURO O GARANTIA QUE AMPARE LOS SIGUIENTES RIESGOS: 
A) BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO: EN CUANTÍA EQUIVALENTE AL CIEN POR CIENTO (100%) DEL MISMO Y CON
VIGENCIA IGUAL AL PLAZO DE LA ORDEN CONTRACTUAL Y SEIS (6) MESES MÁS.
B) CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS: EN CUANTIA MINIMA EQUIVALENTE AL VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR
TOTAL DE LA ORDEN CONTRACTUAL Y CON VIGENCIA IGUAL AL PLAZO DE LA MISMA(O) Y SEIS (6) MESES MAS.
C) CALIDAD DEL SERVICIO: EN CUANTIA MINIMA EQUIVALENTE AL VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR TOTAL DE LA ORDEN
CONTRACTUAL Y CON VIGENCIA IGUAL AL PLAZO DE LA MISMA(O) Y SEIS (6) MESES MAS.
D) SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: POR CUANTIA MINIMA EQUIVALENTE AL CINCO POR CIENTO (5%) DEL VALOR TOTAL DE LA
ORDEN CONTRACTUAL Y CON VIGENCIA IGUAL AL PLAZO DE LA MISMA(O) Y TRES (3) AÑOS MAS.
E) ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: POR CUANTIA MINIMA EQUIVALENTE AL VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR TOTAL DE LA
ORDEN CONTRACTUAL Y VIGENCIA MINIMA DE CINCO (5) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE
ENTREGA A SATISFACCION DE LA OBRA.CUANDO SE TRATE DE OBRAS PARA REPARACIONES LOCATIVAS, LA VIGENCIA MÍNIMA DE ESTE
AMPARO PODRÁ SER DE UN (1) AÑO, CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN DE LA
OBRA, PREVIO CONCEPTO TÉCNICO DEL ÁREA COMPETENTE.
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EL CONTRATISTA CONSTITUIRA POR SU CUENTA Y A FAVOR DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, UNA POLIZA DE SEGURO O GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, POR
DAÑOS QUE SE PUEDAN PRODUCIR A TERCEROS EN EL DESARROLLO DE LA ORDEN CONTRACTUAL,  QUE AMPARE LOS SIGUIENTES
RIESGOS:A) PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES.B) CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS INDEPENDIENTES. C) RESPONSABILIDAD CIVIL
PATRONAL.D)VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOSLA VIGENCIA DE CADA AMPARO DEBERÁ SER IGUAL AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA
ORDEN CONTRACTUAL, Y EL VALOR DE LOS AMPAROS SERÁ DE CIEN (100) SMLMV. LOS DEDUCIBLES SERÁN DE HASTA DEL DIEZ POR
CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PÉRDIDA, Y DE MÍNIMO 1 SMLMV Y MÁXIMO DOS MIL (2.000) SMLMV.

EN CASO DE PRESENTARSE LA OCURRENCIA DE HECHOS AJENOS A LA VOLUNTAD DE LAS PARTES, CIRCUNSTANCIAS DE FUERZA
MAYOR O CASO FORTUITO, INTERÉS Y CONVENIENCIA MUTUA E INTERÉS PÚBLICO, SE PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE LA
EJECUCIÓN DEL CONTRATO, PARA LO CUAL EL SUPERVISOR O INTERVENTOR REMITIRÁ AL ORDENADOR DEL GASTO LA SOLICITUD CON
UN INFORME QUE JUSTIFIQUE LA NECESIDAD DE SUSPENDER SU EJECUCIÓN Y EL PLAZO REQUERIDO. EL JEFE DE CONTRATACIÓN
RECOMENDARÁ AL ORDENADOR DEL GASTO SOBRE LA ACEPTACIÓN DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL.EL
ORDENADOR DEL GASTO ACEPTARÁ LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO Y PROCEDERÁ A FIRMAR EL DOCUMENTO DE SUSPENSIÓN
RESPECTIVA, REMITIÉNDOSE COPIA DE LA MISMA POR PARTE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR A LA COMPAÑÍA ASEGURADORA O
BANCO GARANTE (EN CASO QUE APLIQUE). EL TÉRMINO DE LA SUSPENSIÓN DEBE SER DETERMINADO O DETERMINABLE Y PARA LA
REINICIACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN CONTRACTUAL EN EL DOCUMENTO DE SUSPENSIÓN SE ESTIPULARÁ LA FECHA DE
REINICIO.ES FUNCIÓN DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR VERIFICAR QUE UNA VEZ REINICIADA LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL EL
CONTRATISTA AMPLÍE O PRORROGUE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA PACTADA EN LA ORDEN CONTRACTUAL, EN CASO QUE APLIQUE.

ES PROHIBIDO AL CONTRATISTA CEDER LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL  EN FORMA TOTAL O PARCIAL, SIN LA PREVIA
AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL ORDENADOR DEL GASTO DE LA UNIVERSIDAD.

LA LIQUIDACIÓN DE LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL DEBERÁ SUSCRIBIRSE DENTRO DE LOS CUATRO (4) MESES SIGUIENTES A LA
FINALIZACIÓN DE SU PLAZO.AL MOMENTO DE LIQUIDAR LA PRESENTE ORDEN COTNRACTUAL EL SUPERVISOR O INTERVENTOR
VERIFICARÁ Y DEJARÁ CONSTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA FRENTE A LOS APORTES A
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DURANTE EL PLAZO DE LA ORDEN CONTRACTUAL, ESTABLECIENDO UNA CORRECTA RELACIÓN
ENTRE EL MONTO CANCELADO Y LAS SUMAS QUE DEBIERON HABER SIDO COTIZADAS POR EL CONTRATISTA.

LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL SE PODRA ADICIONAR, MODIFICAR O PRORROGAR, SIEMPRE QUE EXISTA CONCEPTO FAVORABLE
POR PARTE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR, POR MUTUO ACUERDO ENTRE LAS PARTES Y PREVIAMENTE A SU FECHA DE
TERMINACIÓN. ESTO DEBERÁ CONSTAR POR ESCRITO Y SURTIRÁ EFECTOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU LEGALIZACIÓN. NO OBSTANTE
LO ANTERIOR, DEBERÁ CEÑIRSE A LOS PROCEDIMIENTOS REGULADOS Y ESTABLECIDOS EN EL MANUAL DE CONVENIOS Y CONTRATOS
DE LA UNIVERSIDAD

ANTES DE ACUDIR A LAS INSTANCIAS JUDICIALES, LAS PARTES BUSCARÁN RESOLVER CUALQUIER DIFERENCIA O DISCREPANCIA
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SURGIDA CON OCASIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, DE FORMA ÁGIL, RÁPIDA Y DIRECTA, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LOS
MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS, TALES COMO LA CONCILIACIÓN, LA MEDIACIÓN O LA TRANSACCIÓN.

CUALQUIER SUBCONTRATACION QUE EL CONTRATISTA PRETENDA HACER PARA LA EJECUCION DE LA ORDEN CONTRACTUAL, DEBERA
SER APROBADA PREVIAMENTE Y POR ESCRITO  POR LA UNIVERSIDAD. EL CONTRATISTA SERA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO POR
PARTE DE SUS SUBCONTRATISTAS, DE LAS EXIGENCIAS COMERCIALES, ECONOMICAS Y JURIDICAS ESTABLECIDAS POR LA
UNIVERSIDAD, Y EN CONSECUENCIA SERA RESPONSABLE SOLIDARIAMENTE CON EL SUBCONTRATISTA POR LOS PERJUICIOS DE TODA
INDOLE QUE LA UNIVERSIDAD, SUS CLIENTES O USUARIOS PUEDAN SUFRIR COMO CONSECUENCIA DE LA LABOR DEL SUBCONTRATISTA.
LOS SUBCONTRATOS NO EXIMIRAN AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES CONTRACTUALES NI LAS ATENUARA. LA
UNIVERSIDAD NO ASUMIRA NINGUNA OBLIGACION DIRECTA O INDIRECTA CON EL SUBCONTRATISTA, NI ESTA EN LA OBLIGACION DE
TENER NINGUN CONTACTO O ENTENDIMIENTO CON LOS SUBCONTRATISTAS, SIENDO EL CONTRATISTA EL DIRECTAMENTE OBLIGADO A
RESPONDER ANTE LA UNIVERSIDAD POR LA ACTIVIDAD SUBCONTRATADA COMO SI EL FUERE EL DIRECTO EJECUTOR DE LA MISMA; EN
LOS SUBCONTRATOS SE DEBERA CONSIGNAR EXPRESAMENTE ESTA CIRCUNSTANCIA. EN TODO CASO LA UNIVERSIDAD SE RESERVA EL
DERECHO DE EXIGIRLE AL CONTRATISTA, DE SER PROCEDENTE, QUE REASUMA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION
SUBCONTRATADA, O EL CAMBIO DEL SUBCONTRATISTA, SIN QUE SE DERIVE RESPONSABILIDAD DE NINGUNA CLASE PARA LA
UNIVERSIDAD.  EN TAL EVENTO, EL CONTRATISTA DEBERA PROCEDER DENTRO DE LOS QUINCE (15) DIAS CALENDARIOS SIGUIENTES A
LA COMUNICACION DE LA UNIVERSIDAD.

LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL LA EJECUTA EL CONTRATISTA CON PLENA AUTONOMIA Y NO GENERA RELACION LABORAL ENTRE
LA UNIVERSIDAD CON EL CONTRATISTA NI CON EL PERSONAL QUE ESTE DESIGNE PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.
TODO EL PERSONAL DEL CONTRATISTA DEBERA ESTAR VINCULADO EN FORMA TAL QUE SE GARANTICE SU DISPONIBILIDAD PARA LA
EJECUCION OPORTUNA DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA ORDEN CONTRACTUAL.

EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA INCURRA EN  INCUMPLIMIENTO  PARCIAL DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA PRESENTE
ORDEN CONTRACTUAL, LA UNIVERSIDAD, MEDIANTE RESOLUCION MOTIVADA QUE PRESTARA MERITO EJECUTIVO, PODRA IMPONER
MULTAS DIARIAS, A RAZÓN DEL 0,01% DEL VALOR CONTRACTUAL DE LA OBLIGACIÓN O PARTE INCUMPLIDA, MIENTRAS PERSISTA EL
INCUMPLIMIENTO, SIN QUE SUMADAS SUPEREN EL 20% DEL VALOR DE LA ORDEN CONTRACTUAL O CONTRATO.

SE PACTA COMO CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA LA SUMA EQUIVALENTE AL VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR TOTAL DEL
CONTRATO, LA CUAL SE HARÁ EFECTIVA POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD, EN CASO DE ATRASO O INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL
CONTRATISTA DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS DEL PRESENTE CONTRATO. DICHA SUMA PODRÁ SER TOMADA
DIRECTAMENTE DE LAS GARANTÍAS, O DE SER EL CASO, SE COBRARÁ POR JURISDICCIÓN COACTIVA.

CUANDO CON OCASIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SE PRESENTEN DIVERGENCIAS RESPECTO A LA INTERPRETACIÓN
DE LAS CLÁUSULAS CONTENIDAS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO, QUE NO PUEDAN SER SUBSANADAS ACUDIENDO A LAS NORMAS
GENERALES DE INTERPRETACIÓN, EL PLIEGO DE CONDICIONES QUE ANTECEDE AL PRESENTE PROCESO CONTRACTUAL Y LA OFERTA
PRESENTADA POR EL CONTRATISTA, LA UNIVERSIDAD INTERPRETARÁ EN ACTO ADMINISTRATIVO DEBIDAMENTE MOTIVADO, LAS
ESTIPULACIONES OBJETO DE CONTROVERSIAS.

SI DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, Y PARA EVITAR SU PARALIZACIÓN O AFECTACIÓN GRAVE DEL SERVICIO QUE SE
DEBA SATISFACER CON ÉL, FUERE NECESARIO INTRODUCIR VARIACIONES EN EL CONTRATO, Y PREVIAMENTE LAS PARTES NO LOGRAN
UN ACUERDO AL RESPECTO, LA UNIVERSIDAD, EN ACTO ADMINISTRATIVO DEBIDAMENTE MOTIVADO, PODRÁ MODIFICARLO MEDIANTE LA
SUPRESIÓN O ADICIÓN DE OBRAS, TRABAJOS, SUMINISTROS O SERVICIOS. SI LAS MODIFICACIONES ALTERAN EL VALOR DEL PRESENTE
CONTRATO EN UN VEINTE POR CIENTO (20 %) O MÁS DE SU VALOR INICIAL, EL CONTRATISTA PODRÁ RENUNCIAR A LA CONTINUACIÓN
DE LA EJECUCIÓN; EN ÉSTE EVENTO SE ORDENARÁ LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, Y LA UNIVERSIDAD ADOPTARÁ DE MANERA
INMEDIATA LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA TERMINACIÓN DE SU OBJETO.

CUANDO EL CONTRATISTA, HABIENDO SIDO REQUERIDO, NO SE PRESENTE A LA LIQUIDACIÓN DE COMÚN ACUERDO DENTRO DE LOS
CUATRO (4) MESES SIGUIENTES A LA EXTINCIÓN DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL, O LAS PARTES NO LLEGUEN A UN ACUERDO SOBRE EL
CONTENIDO DE LA MISMA, LA LIQUIDACIÓN SERÁ PRACTICADA DIRECTA Y UNILATERALMENTE POR LA UNIVERSIDAD DENTRO DE LOS
DOS (2) MESES Y SE ADOPTARÁ POR ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVADO, EL CUAL SERÁ SUSCEPTIBLE DEL RECURSO DE REPOSICIÓN.EN
TODO CASO, EL ACTO ADMINISTRATIVO DE LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEBERÁ SER EXPEDIDA POR EL ORDENADOR DEL GASTO, Y EN EL
EVENTO DE RESULTAR SUMAS DE DINERO A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD Y A CARGO DEL CONTRATISTA, LA RESOLUCIÓN PROFERIDA
PRESTARÁ MÉRITO EJECUTIVO.

LA UNIVERSIDAD PODRÁ TERMINAR UNILATERALMENTE EL PRESENTE CONTRATO, EN CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES CASOS: 1.
CUANDO LAS EXIGENCIAS DEL SERVICIO PÚBLICO LO REQUIERAN O LA SITUACIÓN DE ORDEN PÚBLICO LO IMPONGA.2. POR MUERTE O
INCAPACIDAD FÍSICA PERMANENTE DEL CONTRATISTA, SI ES PERSONA NATURAL O POR DISOLUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA DEL

Nit: NIT 899.999.063

V.1006

Página   12   de   14  



TERMINACION UNILATERAL

ACTA DE RECIBO FINAL

NOTA

CONTRIBUCION DE OBRA PUBLICA (CONTRATOS, OTROSI)

PREVENCION DE VIOLENCIAS BASADAS EN GENERO O VIOLENCIA SEXUAL (CONTRATOS, OTROSIS)

AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES (CONTRATOS, OTROSIS)

CONFIDENCIALIDAD

ORDEN CONTRACTUAL DE OBRA

FACULTAD INGENIERIA SEDE BOGOTA

12/08/2022FECHA
INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SASCONTRATISTA
900212444NIT/C.C.
 CL 53 A 16 36DIRECCIÓN
2127141TELÉFONO

ODO No. 21

SEDE BOGOTA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

28/09/2022  08:31:55

CAROL PATRICIA CASAS HERN

Reporte: CTUNCTOC

 SFI - Sistema Financiero Integrado 
 Módulo de Contratos

Vigencia 2022

CONTRATISTA.3. POR INTERDICCIÓN JUDICIAL O LIQUIDACIÓN OBLIGATORIA DEL CONTRATISTA. 4. POR CESACIÓN DE PAGOS,
CONCURSO DE ACREEDORES O EMBARGOS JUDICIALES AL CONTRATISTA QUE AFECTEN DE MANERA GRAVE EL CUMPLIMIENTO DE LA
ORDEN CONTRACTUAL O CONTRATO.EN OCURRENCIA DE ALGUNA DE LAS CAUSALES ANTERIORES, LA UNIVERSIDAD EXPEDIRÁ ACTO
ADMINISTRATIVO DEBIDAMENTE MOTIVADO, EN EL CUAL SE DARÁ APLICACIÓN A LA TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO, SIN QUE
SEA NECESARIO PROCURAR ACUERDOS PREVIOS CON EL CONTRATISTA PARA DAR LUGAR A SU DECLARACIÓN.

EL RECIBO DE LA OBRA SE HARA ENTRE EL SUPERVISOR/INTERVENTOR Y EL CONTRATISTA, Y CONSTARÁ EN UN DOCUMENTO ESCRITO
QUE SE DENOMINARA ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCION DE OBRA, QUE DEBERA INCLUIR: A) LA MANIFESTACION DE QUE EL
SUPERVISOR/ INTERVENTOR RECIBE LOS TRABAJOS CONTRATADOS A ENTERA SATISFACCION; B) RELACION DE LOS CAMBIOS DE
DISEÑOS Y ESPECIFICACIONES QUE SE HUBIESEN PODIDO PRESENTAR DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO; C) RELACION DE
LAS PRORROGAS FORMALIZADAS Y CONCEDIDAS A EL CONTRATISTA, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

LA COTIZACION DEL 29/06/2022 DE LA EMPRESA INGENIERIA C&D S.A.S, HACE PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL

LA UNIVERSIDAD, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LA LEY 1106 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2006 REGLAMENTADA POR EL
DECRETO 3461 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2007, APLICARÁ AL MOMENTO DEL PAGO LA RETENCIÓN DEL 5% POR CONCEPTO DE LA
CONTRIBUCIÓN DE OBRA PÚBLICA.

EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA UNIVERSIDAD A ABSTENERSE DE INCURRIR EN ACCIONES U OMISIONES QUE CAUSEN
DISCRIMINACIÓN, SUFRIMIENTO FÍSICO, SICOLÓGICO, SEXUAL O PATRIMONIAL, POR RAZONES DE SEXO, GÉNERO U ORIENTACIÓN
SEXUAL, EN CUALQUIER PERSONA PERTENECIENTE A LA COMUNIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA O QUE SE
ENCUENTRE DENTRO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO.

EL INCUMPLIMIENTO DE LA MENCIONADA CLAUSULA ACARREARÁ LAS SANCIONES CONTRACTUALES A QUE HAYA LUGAR EN EL MARCO
DEL MANUAL DE CONVENIOS Y CONTRATOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Y DE LO DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN DE
RECTORÍA NO. 1215 DE 2017.

AUTORIZO DE MANERA EXPRESA E INEQUÍVOCA A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA PARA QUE DÉ TRATAMIENTO SOBRE LA
RECOLECCIÓN, ALMACENAMIENTO, USO, CIRCULACIÓN Y LA SUPRESIÓN DE LOS DATOS PERSONALES INDISPENSABLES, OPCIONALES Y
SENSIBLES QUE SE HAYAN RECOLECTADO EN FECHAS ANTERIORES O QUE SE REQUIERAN EN UN FUTURO PARA EL DESARROLLO
ADECUADO DE LA RELACIÓN ENTRE LAS PARTES DEL PRESENTE CONTRATO, AUTORIZO LA CESIÓN NACIONAL O TRANSFERENCIA
INTERNACIONAL DE DATOS A: I) ENTIDADES PÚBLICAS O ADMINISTRATIVAS EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES LEGALES O POR ORDEN
JUDICIAL; II) TERCEROS CON LOS CUALES LA UNIVERSIDAD HAYA CELEBRADO CONTRATOS, PARA LA REALIZACIÓN DE TAREAS
TERCERIZADAS RELACIONADAS CON, O DERIVADAS DEL SERVICIO EDUCATIVO Y DEMÁS RELACIONADOS; III) TERCEROS PAÍSES,
CUANDO SE REQUIERA PARA REALIZAR LOS FINES DE LA EDUCACIÓN BINACIONAL O PARA LA REALIZACIÓN DE ALGUNA ACTIVIDAD
EDUCATIVA EN ESTOS TERCEROS PAÍSES O PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO,
AUTORIZO EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS DE MENORES DE EDAD COMO REPRESENTANTE LEGAL DEL MENOR; AUTORIZO EL
TRATAMIENTO DE DATOS SENSIBLES ENTRE OTROS EL USO DE SISTEMAS BIOMÉTRICOS Y VIDEO VIGILANCIA QUE PUEDE SER
MONITOREADO SIN QUE ESTO IMPLIQUE VIOLACIÓN A SUS DERECHOS A LA INTIMIDAD Y DIGNIDAD; AUTORIZO AL TRATAMIENTO DE
DATOS PRIVADOS COMO FOTOGRAFÍAS Y VIDEOS PARA QUE SEAN PUBLICADOS EN LA REDES SOCIALES Y DEMÁS FINALIDADES
ESTABLECIDAS DENTRO DE NUESTRA POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, ASÍ COMO NO SE UTILIZARÁ EN NINGÚN CASO
LOS DATOS PERSONALES PARA FINES DIFERENTES A LOS ESTIPULADOS EN NUESTRA POLÍTICA.
CON MI FIRMA CERTIFICO CONOCER LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO Y
LOS DERECHOS QUE ME ASISTEN EN MI CALIDAD DE TITULAR DE DATOS PERSONALES, ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRAN LOS
SIGUIENTES: I) CONOCER, ACTUALIZAR Y RECTIFICAR SUS DATOS PERSONALES II) SOLICITAR PRUEBA DE LA AUTORIZACIÓN
OTORGADA, SALVO CUANDO LA LEY NO LO REQUIERA; III) PREVIA SOLICITUD, SER INFORMADO SOBRE EL USO QUE SE HA DADO A SUS
DATOS PERSONALES, POR EL RESPONSABLE O QUIENES POR CUENTA DE ÉSTE REALICEN EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS
PERSONALES; IV) PRESENTAR ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTE QUEJAS POR VIOLACIONES AL RÉGIMEN LEGAL COLOMBIANO DE
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES; V) REVOCAR LA PRESENTE AUTORIZACIÓN Y/O SOLICITAR LA SUPRESIÓN DE SUS DATOS
PERSONALES CUANDO LA AUTORIDAD COMPETENTE DETERMINE QUE EL RESPONSABLE  INCURRIÓ EN CONDUCTAS CONTRARIAS A LA
LEY Y A LA CONSTITUCIÓN, Y VI) ACCEDER EN FORMA GRATUITA A SUS DATOS PERSONALES QUE HAYAN SIDO OBJETO DE
TRATAMIENTO. ESTOS LOS PUEDE EJERCER A TRAVÉS DE LOS CANALES DISPUESTOS Y DISPONIBLES EN WWW.UNAL.EDU.CO O E-MAIL:
PROTECDATOS_NA@UNAL.EDU.CO.

EL CONTRATISTA DEBERÁ MANTENER LA CONFIDENCIALIDAD SOBRE TODA LA INFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD, QUE PUEDA
CONOCER DURANTE EL DESARROLLO DE LA ORDEN CONTRACTUAL Y NO UTILIZARA´ INFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD PARA LA
PRESENTACIÓN DE SU PRODUCTO EN OTRAS ORGANIZACIONES. LA PROPIEDAD, TITULARIDAD Y RESERVA DE LOS DATOS E
INFORMACIÓN ALMACENADA EN LOS REPOSITORIOS DE DATOS QUE SEAN GENERADOS Y/O UTILIZADOS POR EL CONTRATISTA PARA EL
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CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES CONTRACTUALES PACTADAS, PERTENECEN DE FORMA EXCLUSIVA A LA UNIVERSIDAD. EL
CONTRATISTA SE COMPROMETE A RESPETARLA, RESERVARLA, NO COPIARLA Y A GUARDAR ABSOLUTA RESERVA SOBRE TODA LA
INFORMACIÓN QUE CONOZCA POR SU ACTIVIDAD O QUE LE SEA DADA A CONOCER POR LA UNIVERSIDAD CON OCASIÓN DEL
DESARROLLO DEL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN ESTIPULADA EN ESTA
CLÁUSULA, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A DEVOLVER DE INMEDIATO AL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR DESIGNADO POR LA
UNIVERSIDAD, TODA LA INFORMACIÓN FACILITADA PARA LA PRESTACIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL, EN LA MEDIDA EN QUE YA NO
RESULTE NECESARIA EN LA EJECUCIÓN DEL MISMO, ABSTENIÉNDOSE DE MANTENER COPIA PARCIAL O TOTAL DE LA INFORMACIÓN Y
DOCUMENTOS OBTENIDOS O GENERADOS CON OCASIÓN DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL AL VENCIMIENTO DEL PLAZO DE DURACIÓN.
EN TODO CASO, SI EL CONTRATISTA UTILIZA LA INFORMACIÓN PARA SU PROPIO PROVECHO DISTINTO AL OBJETO CONTRACTUAL O
PARA ENTREGARLA O DARLA A CONOCER A TERCEROS, DEBERÁ INDEMNIZAR A LA UNIVERSIDAD Y RESPONDER A LOS TERCEROS POR
TODOS LOS PERJUICIOS OCASIONADOS, SIN MENOSCABO DE LAS ACCIONES LEGALES A QUE HAYA LUGAR. SI POR LA NATURALEZA DEL
OBJETO CONTRACTUAL SE DEBE REALIZAR UNA TRANSFERENCIA O TRASMISIÓN INTERNACIONAL DE DATOS PERSONALES, ESTA  SE
REGIRÁ BAJO LA NORMATIVIDAD VIGENTE DE CADA PAÍS AL QUE SEA ENVIADA Y TRATADA LA INFORMACIÓN, EL ALCANCE DE ESTE
COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD SE EXTENDERÁ A EMPLEADOS Y/O TERCEROS INVOLUCRADOS EN LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE
CONTRATO  Y SERÁ RESPONSABLE DE QUE ESTOS CUMPLAN CON EL MANEJO CONFIDENCIAL DE LA INFORMACIÓN Y DE ACUERDO A LA
POLÍTICA DE DATOS PERSONALES DEL RESPONSABLE

Nit: NIT 899.999.063

ORDENADOR DEL GASTO

CESAR AUGUSTO SEGURA SEGURAMARIA ALEJANDRA GUZMAN PARDO

Representante Legal

ODO

CDP

ORDEN CONTRACTUAL DE OBRA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

2022

2022

21

3094

0

0

Area

Area

Imputación

Imputación

Recurso

Recurso

Valor

Valor

Acta

Acta

Tipo

Tipo

Vigencia

Vigencia

Número

Número

Fecha

Fecha

12/08/2022

22/06/2022

901010136565-GASTOS OPERATIVOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA PARA LA VIGENCIA 2022

901010136565-GASTOS OPERATIVOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA PARA LA VIGENCIA 2022

Proyecto

Proyecto

REGISTRO PRESUPUESTAL

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

301130114
301130114

301130114
301130114
301130114
301130114

INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA

INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA

210100202020504
210100202020504

210100202020504
210100202020504
210100202020504
210100202020504

Servicios de construcción
Servicios de construcción

Servicios de construcción
Servicios de construcción
Servicios de construcción
Servicios de construcción

21
21

21
21
21
21

RECURSOS DE CAPITAL
RECURSOS DE CAPITAL

RECURSOS DE CAPITAL
RECURSOS DE CAPITAL
RECURSOS DE CAPITAL
RECURSOS DE CAPITAL

 333,223,800.00
 1,332,895.00

-907,350.00
 334,131,150.00

 1,336,525.00
-3,630.00

V.1006

Vigencia Rese. 2022 Número 4241
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