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ANEXOS SOLICITUD DE ORDEN CONTRACTUAL, CDP Nº 451, SOPORTE DE ENVÍO DE INVITACIÓN, FORMATO INVITACIÓN DIRECTA A
PRESENTAR OFERTA, COTIZACIÓN SO15345-REV4 DEL 26/10/2020, FOTOCOPIA RUT, FOTOCOPIA CERTIFICADO DE
EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL, FOTOCOPIA CÉDULA CIUDADANÍA REPRESENTANTE LEGAL, CERTIFICACIÓN DE
APORTES PARAFISCALES, FOTOCOPIA TARJETA PROFESIONAL REVISOR FISCAL, CARTA DISTRIBUIDOR AUTORIZADO,
SOPORTE DE ENVÍO DE EVALUACIÓN DE OFERTA, FORMATO EVALUACIÓN DE OFERTA, LISTA DE CHEQUEO.

QUINTERO QUINTERO JESUS MARÍA - 80394287

TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHO PESOS M/CTE *** (
$399,998,508)  INCLUIDO IVA,   MÁS    $1,599,994 DE IMPUESTO DE CONTRIBUCIÓN ESPECIAL

Vigencia 2020

     336,133,200

OP4510 REAL-TIME SIMULATOR - 325T
 INCLUDES THE FOLLOWING:
 HARDWARE -
* INTEL XEON CPU - 4 CORES - 3.5 GHZ, XILINX FPGA KINTEX-7
325T 
- SOFTWARE -
* LINUX OS WITH REAL-TIME KERNEL
* INTEL C++ COMPILER
* RT-LAB 11.X HOST/WORKSTATION LICENSE - PROFESSIONAL
* RT-LAB 11.X REAL-TIME TARGET LICENSE - B SERIES (ALL RT
CORES ACTIVATED)
* ALLOW TO RUN SIMPOWERSYSTEM MODELS
 - FIRMWARE * OP4510 GENERIC BITSTREAM FOR STATIC DIGITAL IO
DIGITAL INPUT CARD (32 CHANNELS, OPTOCOUPLERS, 4.5 V TO 50 V) - 32
STATIC DIGITAL INPUTS
DIGITAL OUTPUT CARD (32 CHANNELS, PUSH-PULL, FET, 5 V TO 30 V, 200 NS
TO 65 NS)  - 32 STATIC DIGITAL OUTPUTS
ANALOG INPUT CARD (16 CHANNELS, 500 KS/S, 16 BITS, ±20 V)
ANALOG OUTPUT CARD (16 CHANNELS, 1 MS/S, 16 BITS, 15MA, ±16 V)
DUAL-PORT PCI-E X1 GIGABIT ETHERNET KIT FOR OP4510V2
INTERFACE PANEL, 1U, 2XDB37-TO-SCREW, 32 CHANNELS
TIME SYNCHRONIZATION KIT - OREGANO FOR OP4510 ( INPUT: RJ45 SYNC: FO
)
OP1400 4-QUADRANT PHIL POWER AMPLIFIER - 120V/5 KW INCLUDES: - 1
CABINET 40U - 1 OP1940-4: SAFETY BOX TO DISCONNECT THE DC POWER
SUPPLIES - 1 6KW 500V DC POWER SUPPLY - 1 OP8110-3 : PHIL 4Q AMPLIFIER,
3 PHASES, 120VRMS, 5KW
- 1 OP1480 POWER AMPLIFIER PANEL - 1 SFP CABLE - 1 BITSTREAM TO
SUPPORT AURORA FOR COMMUNICATION - 1 MATLAB/SIMULINK INTERFACE
TO CONTROL TO PARAMETERS AND EXCHANGE VALUES - ACCESSORIES -
INTEGRATION AND FAT
EHSX32 - POWER ELECTRONICS SIMULATION TOOLBOX FOR OP4200 OR
OP4510 SIMULATORS GENERIC AND REPROGRAMMABLE FPGA-BASED
ELECTRICAL SOLVER * DEVELOPMENT LICENSE * SIMPOWERSYSTEM OR PSIM
OR PLECS LICENSES ARE OPTIONAL BUT NOT INCLUDED
BASIC TRAINING (5 DAYS)
SOFTWARE ACADEMIC ANNUAL MAINTENANCE AND EXTENDED  SUPPORT
CONTRACT (5YEARS) - UNLIMITED PHONE CALLS AND EMAILS TO TECHNICAL
SUPPORT - ALL SOFTWARE UPGRADES
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Cantidad

      33,614,100

       5,421,000

       6,583,200

      10,444,200
      10,444,200
       1,907,100
       2,948,400
      28,442,700

     194,528,100

      11,540,100

      24,363,300

Valor Unitario

      33,614,100

       5,421,000

       6,583,200

      10,444,200
      10,444,200
       1,907,100
       8,845,200
      28,442,700

     194,528,100

               0

      11,540,100

      24,363,300
               0

Valor Total

Total Elementos 

IVA   19.00%       63,865,308

     399,998,508 Valor Total 
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EN VIRTUD DE LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES
ESPECIFICAS:

Nit: NIT 899.999.063

Exc.Iva

OBJETO GENERAL ADQUISICIÓN  DE UN SISTEMA OP4510 + UN AMPLIFICADOR DE 4Q DE 5KW  PARA REALIZAR  PRUEBAS DE LABORATORIO  A
CABLES DE ALTA TENSIÓN PARA EL PROYECTO "DESARROLLO DEL PRIMER CAMPO DE PRUEBAS EN COLOMBIA PARA PRE
- CUALIFICACIÓN DE CABLES SUBTERRANEOS" ADSCRITO A LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE COLOMBIA.

V.1006

SUPERVISOR
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A) BRINDAR GARANTÍA DE UN AÑO DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS.
B) GARANTIZAR LA ENTREGA EN LA LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO DE ENSAYOS ELÉCTRICOS INDUSTRIALES - LABE EDIFICIO
411 OFICINA 102C.

EN VIRTUD DE LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL, LA UNIVERSIDAD SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES:  1)
PAGAR AL CONTRATISTA EL VALOR DE LA ORDEN CONTRACTUAL EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES PACTADAS EN LA CLAUSULA
FORMA DE PAGO; 2) INFORMAR AL CONTRATISTA SOBRE CUALQUIER IRREGULARIDAD U OBSERVACION QUE SE ENCUENTRE EN LA
EJECUCION DE LA ORDEN CONTRACTUAL; 3) ASIGNAR UN SUPERVISOR O UN INTERVENTOR PARA LA COORDINACION CON EL
CONTRATISTA DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS Y REQUERIMIENTOS QUE GENERE LA ORDEN CONTRACTUAL.

PARA EFECTUAR LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS OBJETO DE ESTA ORDEN CONTRACTUAL, EL CONTRATISTA TENDRA PLAZO DE
HASTA TREINTA (30) DÍAS (4 SEMANAS) CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LEGALIZACION.   

LA UNIVERSIDAD PAGARÁ EL VALOR PACTADO AL CONTRATISTA, EL CUAL  INCLUYE LOS IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y CONTRIBUCIONES
A QUE HAYA LUGAR O SE DERIVEN DEL MISMO,  ASÍ: UN ANTICIPO DEL (40%) DEL VALOR TOTAL ANTES DE LOS IMPUESTOS INCLUIDOS
EQUIVALENTE A $134.453.280, PREVIA LEGALIZACIÓN DE LA ORDEN CONTRACTUAL Y PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA DEL
PLAN DE MANEJO, INVERSIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO PARA APROBACIÓN DEL SUPERVISOR; Y EL RESTANTE (60%) MAS LOS
IMPUESTO INCLUIDOS CONTRA ENTREGA, PREVIA PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA DE LA FACTURA Y LA CERTIFICACIÓN
EN LA QUE CONSTE QUE SE ENCUENTRAN AL DÍA EN EL PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES, CONFORME A LO
DISPUESTO EN LA LEY 789 DE 2002, INGRESO AL ALMACÉN Y CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR.
SI USTED ESTÁ OBLIGADO A PRESENTAR FACTURA ELECTRÓNICA, DEBE REMITIRLA EN MEDIO DIGITAL (FORMATO PDF) AL CORREO
JMQUINTEROQU@UNAL.EDU.CO 
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA - ACTIVIDAD 4659

LOS ELEMENTOS DESCRITOS EN LA PRESENTE ORDEN DEBEN SER ENTREGADOS EN EL LABORATORIO DE ENSAYOS ELÉCTRICOS
INDUSTRIALES - LABE EDIFICIO 411 OFICINA 102C, DADO QUE LA UNIVERSIDAD NO RESPONDE POR ELEMENTOS ENTREGADOS EN OTRAS
DEPENDENCIAS. EL ÁREA SOLICITANTE DEBERÁ REMITIR LA INFORMACIÓN DE LOS BIENES RECIBIDOS AL CORREO
UNIADM_FIBOG@UNAL.EDU.CO

PROYECTO: 203010015388 -  CONVENIOS Y/O CONTRATOS 2019: DESARROLLO DEL PRIMER CAMPO DE PRUEBAS EN COLOMBIA PARA LA
EJECUCIÓN DE ENSAYOS DE PRECUALIFICACIÓN A CONDUCTORES UTILIZADOS PARA TRANSMISIÓN SUBTERRÁNEA EN ALTA TENSIÓN.

EL CONTRATISTA MANIFIESTA EXPRESAMENTE A LA UNIVERSIDAD QUE NO ESTA INCURSO EN NINGUNA CAUSAL INHABILIDAD O
INCOMPATIBILIDAD CONTENIDA EN LA CONSTITUCION POLITICA NI EN LA LEY, Y QUE SERAN DE SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD LAS
CONSECUENCIAS QUE SE DERIVEN DE LAS ANTECEDENTES O SOBREVINIENTES.

LAS PARTES SE COMPROMETEN A CUMPLIR LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002, MODIFICADO
POR LA LEY 828 DE 2003.

EL SUPERVISOR O INTERVENTOR, PARA EJERCER EL ADECUADO SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE LA ORDEN CONTRACTUAL QUE LE
HA SIDO ASIGNADA, DEBERA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN LOS ARTICULOS 92 A 94 DEL MANUAL DE
CONVENIOS Y CONTRATOS ADOPTADO MEDIANTE RESOLUCION DE RECTORIA NO. 1551 DE 2014, Y LAS DEMAS NORMAS QUE LO
COMPLENTEN, ADICIONEN O SUSTITUYAN.

LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL SE PERFECCIONA CON LA SUSCRIPCIÓN DE LAS PARTES Y EL REGISTRO PRESUPUESTAL.PARA SU
LEGALIZACIÓN SE REQUIERE LA CONSTITUCIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA DE LA GARANTÍA EXIGIDA, Y APROBACIÓN DE LA MISMA
POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD.CON EL CUMPLIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ANTERIORES REQUISITOS Y LOS DEMÁS PACTADOS EN
LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL, PODRÁ DARSE INICIO A SU EJECUCIÓN.SERÁ OBLIGACIÓN DEL JEFE DE CONTRATACIÓN O QUIEN
HAGA SUS VECES INFORMAR AL SUPERVISOR O INTERVENTOR Y AL CONTRATISTA, A TRAVÉS DE CUALQUIER MEDIO ESCRITO, LA FECHA
A PARTIR DE LA CUAL SE HAN CUMPLIDO TODOS LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN. ASÍ MISMO,
DEBERÁ PUBLICAR LA ORDEN CONTRACTUAL EN EL SITIO WEB DE CONTRATACIÓN, DENTRO DE LOS CINCO (5) DÍAS HÁBILES
SIGUIENTES A SU LEGALIZACIÓN.

HERNAN ALBERTO HERNÁNDEZ MORENO EN SU CALIDAD DE JEFE DE CONTRATACIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA, SEDE BOGOTÁ;
PREVIA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS EXIGIDOS POR LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN LA

Nit: NIT 899.999.063

V.1006
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UNIVERSIDAD, RECOMIENDA AL ORDENADOR DEL GASTO SU SUSCRIPCIÓN.

LA SUPERVISION DE LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL SERA EJERCIDA  POR:  EL DIRECTOR DE LABORATORIO ENSAYOS - JESÚS
MARÍA QUINTERO QUINTERO.

LOS ELEMENTOS QUEDARAN A CARGO DE:

*FRANCISCO JAVIER AMORTEGUI GIL  C.C. 19.372.331  N° EXT. TELEFONICA  11120-11117  /   DEPARTAMENTO DE ELECTRICA Y
ELECTRONICA - EDIFICIO 411 - OFICINA 102 C.

SEGURO DE CUMPLIMIENTO EL CONTRATISTA CONSTITUIRA POR SU CUENTA Y A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA,
UNA POLIZA DE SEGURO O GARANTIA QUE AMPARE LOS SIGUIENTES RIESGOS: 
A) BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO: EN CUANTÍA EQUIVALENTE AL CIEN POR CIENTO (100%) DEL MISMO Y CON
VIGENCIA IGUAL AL PLAZO DE LA ORDEN CONTRACTUAL Y SEIS (6) MESES MÁS.
B) CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS: EN CUANTIA MINIMA EQUIVALENTE AL VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR
TOTAL DE LA ORDEN CONTRACTUAL Y CON VIGENCIA IGUAL AL PLAZO DE LA MISMA(O) Y SEIS (6) MESES MAS.
C) CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES: POR CUANTIA MINIMA EQUIVALENTE AL VEINTE POR CIENTO (20%) DEL
VALOR TOTAL DE LA ORDEN CONTRACTUAL Y CON VIGENCIA COMO MINIMO DE UN (1) ANO CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE
SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE LOS EQUIPOS.

ES PROHIBIDO AL CONTRATISTA CEDER LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL  EN FORMA TOTAL O PARCIAL, SIN LA PREVIA
AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL ORDENADOR DEL GASTO DE LA UNIVERSIDAD.

LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL SE PODRA ADICIONAR, MODIFICAR O PRORROGAR, SIEMPRE QUE EXISTA CONCEPTO FAVORABLE
POR PARTE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR, POR MUTUO ACUERDO ENTRE LAS PARTES Y PREVIAMENTE A SU FECHA DE
TERMINACIÓN. ESTO DEBERÁ CONSTAR POR ESCRITO Y SURTIRÁ EFECTOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU LEGALIZACIÓN. NO OBSTANTE
LO ANTERIOR, DEBERÁ CEÑIRSE A LOS PROCEDIMIENTOS REGULADOS Y ESTABLECIDOS EN EL MANUAL DE CONVENIOS Y CONTRATOS
DE LA UNIVERSIDAD

ANTES DE ACUDIR A LAS INSTANCIAS JUDICIALES, LAS PARTES BUSCARÁN RESOLVER CUALQUIER DIFERENCIA O DISCREPANCIA
SURGIDA CON OCASIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, DE FORMA ÁGIL, RÁPIDA Y DIRECTA, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LOS
MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS, TALES COMO LA CONCILIACIÓN, LA MEDIACIÓN O LA TRANSACCIÓN.

EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA INCURRA EN  INCUMPLIMIENTO  PARCIAL DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA PRESENTE
ORDEN CONTRACTUAL, LA UNIVERSIDAD, MEDIANTE RESOLUCION MOTIVADA QUE PRESTARA MERITO EJECUTIVO, PODRA IMPONER
MULTAS DIARIAS, A RAZÓN DEL 0,01% DEL VALOR CONTRACTUAL DE LA OBLIGACIÓN O PARTE INCUMPLIDA, MIENTRAS PERSISTA EL
INCUMPLIMIENTO, SIN QUE SUMADAS SUPEREN EL 20% DEL VALOR DE LA ORDEN CONTRACTUAL O CONTRATO.

SE PACTA COMO CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA LA SUMA EQUIVALENTE AL VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR TOTAL DEL
CONTRATO, LA CUAL SE HARÁ EFECTIVA POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD, EN CASO DE ATRASO O INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL
CONTRATISTA DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS DEL PRESENTE CONTRATO. DICHA SUMA PODRÁ SER TOMADA
DIRECTAMENTE DE LAS GARANTÍAS, O DE SER EL CASO, SE COBRARÁ POR JURISDICCIÓN COACTIVA.

LA COTIZACION Nº SO15345-REV4 DEL 26/10/2020, HACE PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL.

Nit: NIT 899.999.063

ODC ORDENES DE COMPRA 2020 105 0

Area Imputación Recurso Valor

ActaTipo Vigencia Número Fecha 13/11/2020
203010015388-CONVENIOS Y/O CONTRATOS 2019: DESARROLLO DEL PRIMER CAMPO DE PRUEBAS EN COLOMBIA PARA LA
EJECUCIÓN DE ENSAYOS DE PRECUALIFICACIÓN A CONDUCTORES UTILIZADOS PARA TRANSMISIÓN SUBTERRÁNEA EN ALTA
TENSIÓN

Proyecto

REGISTRO PRESUPUESTAL

301040103

301040103

VICEDECANATURA DE
INVEST.  Y EXTENSION
VICEDECANATURA DE
INVEST.  Y EXTENSION

260030010201001
01
260030010201001
01

Compra de equipo -  específica ugi fondo

Compra de equipo -  específica ugi fondo

20

20

RECURSOS
CORRIENTES
RECURSOS
CORRIENTES

 399,998,508.00

 1,599,994.00

V.1006

Vigencia Rese. 2020 Número 501
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Nit: NIT 899.999.063

ORDENADOR DEL GASTO

JUAN JORGE CELIS NEIRAMARÍA ALEJANDRA GUZMÁN PARDO

Representante Legal

CDP CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 2020 451 0

Area Imputación Recurso Valor

ActaTipo Vigencia Número Fecha 21/10/2020
203010015388-CONVENIOS Y/O CONTRATOS 2019: DESARROLLO DEL PRIMER CAMPO DE PRUEBAS EN COLOMBIA PARA LA
EJECUCIÓN DE ENSAYOS DE PRECUALIFICACIÓN A CONDUCTORES UTILIZADOS PARA TRANSMISIÓN SUBTERRÁNEA EN ALTA
TENSIÓN

Proyecto

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

301040103

301040103

301040103

301040103

VICEDECANATURA DE
INVEST.  Y EXTENSION
VICEDECANATURA DE
INVEST.  Y EXTENSION
VICEDECANATURA DE
INVEST.  Y EXTENSION
VICEDECANATURA DE
INVEST.  Y EXTENSION

260030010201001
01
260030010201001
01
260030010201001
01
260030010201001
01

Compra de equipo -  específica ugi fondo

Compra de equipo -  específica ugi fondo

Compra de equipo -  específica ugi fondo

Compra de equipo -  específica ugi fondo

20

20

20

20

RECURSOS
CORRIENTES
RECURSOS
CORRIENTES
RECURSOS
CORRIENTES
RECURSOS
CORRIENTES

-1,492.00

-6.00

 1,600,000.00

 400,000,000.00

V.1006
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